VALLALKOZASI SZERZODES

A jelen vallalkozoi szerz6dés (a tovabbiakban: a Szerzdédés) az alabb jeldlt helyen és idépontban jott
létre

JASZLADANY NAGYKOZSEGI ONKORMANYZAT (székhelye: 5055 Jaszladany, Hosok tere
6.; adoszama: 15732901-2-16 ; bankszamlaszama: 10045002-00345105-00000017) mint megrendeld

(a tovabbiakban mint: Megrendeld)
ésa

Szatloczki Solutions Kft. (székhelye: 5231 Fegyvernek, Harsfa Ut 15.; cégjegyzékszama: 16-09-
018844.; adoszama: 27099223-2-16.; bankszamlaszama: 11745066-26013363-00000000; MKIK
kamarai regisztracids szam: 21B27757.) mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Vallalkozo)

(a tovabbiakban a Megrendel?6 és a Vallalkozo kiilon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kzott.
ELOZMENYEK

(A) A Megrendelé 2022.06.17. napjan feladott és 2022.06.22. napjan KE-12826/2022 azonosité
szam alatt megjelent, a kozbeszerzésekrol szolo 2015, évi CXLIIL torvény II1. Része, 112. §
(1) bekezdés a) pontja alapjan alkalmazando, Kbt. 117. §-a szerinti sajat beszerzési szabalyok
alkalmazasaval, nyilt kézbeszerzési eljarast inditott, ,,CSAPADEKViZ ELVEZETES IV.
UTEM JASZLADANY TELEPULESEN” elnevezéssel (a tovabbiakban: ,kdzbeszerzési
eljaras”).

(B) A Villalkoz6 2022.07.21. napjan ajanlatot nyGjtott be a 2.1. pontban meghatarozott feladatok
teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendelé az ajanlatok birdlatait kdveten
érvényesnek, a legelonydsebbnek €s ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2)
bekezdésére tekintettel a kovetkezokben hatarozzdk meg a nyertes ajanlat azon elemeit,
amelyek értékelésre keriiltek a kdzbeszerzesi eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Vallalkozé a szerzddés teljesitését az alabbi - szdmszeriisithetd adatok - szerint vallalja:

1. Teljes netté vallalkozoi dij (a teljes épitési
beruhazasra vonatkozo, - altalanos forgalmi adé

nélkiil szimitott - vallalkozoi dij HUF-ban 199.835.520.~nett6 it

kifejezve)
2. Tobblet jotallasi idé (a vallalt tobblet
jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min. 24 hoénap

0, max. 24 honap)

3. Az M/1.1. alkalmassagi kovetelményre
bemutatott, az MV-VZ  (vizgazdalkodasi
épitmények szakteriilet) jogosultsaggal, vagy
azzal egyenértékll  jogosultsaggal, vagy a

jogosultsag megszerzéschez sziikséges 72 honap, Szatloczki Attila
végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel egyenértékil szakember
vegzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlattal

rendelkezd szakember vizgazdalkodasi

szakteriileten  szerzett  tébblet  szakmai
gyakorlata honapokban kifejezve
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4, Az M/1.2. alkalmassagi kovetelményre
bemutatott, a MV-M (Mélyépitési és mélyépitési
miitargyak szakteriilet ) vagy azzal egyenértékil
jogosultsaggal, vagy a jogosultsag megszerzéséhez
sziikséges végzettséggel/képzettséggel vagy ezzel
egyenértékll végzettséggel/képzettséggel €s szakmai
gyakorlattal ~ rendelkezd  szakember  épitési
szakteriilet szerzett tobblet szakmai gyakorlata
hoénapokban kifejezve

36 honap, Szatloczki Attila
szakember

A Megrendel6 altal a Vallalkozo részére fizetendd Osszegek ellenében és a jelen Szerzédésben
foglalt kolcsonds kotelezettségvallalasoknak megfeleléen, a Felek a kdzbeszerzési eljarasra
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kdzbeszerzési eljaras
dokumentumai a Szerzédés 1. szamu mellékletét, a Vallalkozd nyertes ajanlata a Szerzédés 2.
szamu mellékletét képezi.

A SZERZODES ERTELMEZESE
Definicitok

A Szerzédésben szerepl6, nagy kezdobetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel
birnak:

Epitési Teriilet: Magyarorszag, Jaszladany Nagykozség teriileten a miszaki leirdsban
részletezett helyszinek

5055 Jaszladany, 293 hrsz.
5055 Jaszladany, 025 hrsz.
5055 Jaszladany, 281/6 hrsz.
5055 Jaszladany, 281/7 hrsz.
5055 Jaszladany, 281/8 hrsz.
5055 Jaszladany, 349 hrsz.
5055 Jaszladany, 516 hrsz.
5055 Jaszladany, 551 hrsz.
5055 Jaszladany, 532 hrsz.
5055 Jéaszladany, 515 hrsz.
5055 Jaszladany, 498 hrsz.
5055 Jaszladany, 419 hrsz.
5055 Jaszladany, 482 hrsz.
5055 Jaszladany, 440 hrsz.
5055 Jaszladany, 027 hrsz.

Kbt. a kézbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL térvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kbzbeszerzési
eljaras keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerzédés 1. mellékletében meghatarozott, a jelen Szerz6dés
szerinti kivitelezési munkaval érintett teriiletét.

Munkalatok jelentik mindazt a mérndki, beszerzési, épitési, kivitelezési, épitésiranyitasi,
szallitasi, betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és iizembehelyezési szolgéltatas, illetve a
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1.3

2.1

dokumentumok, épitdanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és Osszetevék
biztositasat, amely a jelen Szerz6dés targyaval kapcsolatos mérmdki munkakhoz, épitéshez,
teszteléshez és lizembe helyezéshez, illetve Vallalkozd jelen Szerzédésben foglalt minden
egyeb kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentacié jelenti a jelen Szerzédés 1. Mellékletét képezd, a kozbeszerzési
eljaras targyat képzo kivitelezésre vonatkozd miiszaki leirdsokat tartalmazo dokumentumok
Osszesseget.

Ptk. jelenti a Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. torvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerzddés teljesitésére vonatkozdan
adott és 2. melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzédésben ¢és Miiszaki Dokumentacioban szerepld, de a
Villalkozo tételes koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozoi dij meghatirozasanal
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkét, amely a kivitelezés rendeltetésszert
hasznélatra alkalmassagahoz sziikséges (Ptk. 6:244.§ (1) bekezdése).

Vallalkozéi Dij a lenti 3. pontban meghatéarozott dijat jelenti.

Tovabbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerzdédésben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatirozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is
vonatkoznak;

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a
hivatkozas megkonnyitését szolgalja, és a Szerzdés értelmezését nem befolyésolja;

(c) az el6zményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténd hivatkozasok
ellentétes rendelkezés hianyaban a jelen Szerzédés el6zményeire, pontjaira,
bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra torténd hivatkozasok mindig azok mddositasaira, kivételeire is
vonatkoznak, és minden egyéb hatalyban 1év6 jogszabaly késébbi modositésai, illetve
késobb hatalyba 1ép6 részei is beleértenddk;

(e) az egyes szamui megfogalmazasok tobbes szimban is értenddek és forditva;

() az egyes fejezetekbe vald besorolas a jelen Szerzédés és mellékletei
ervényesithetdségét nem befolyasolja;

(2) a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabélyzatokra
vagy egycb iratokra (a jelen Szerzddést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire
torténd hivatkozasok ezeknek az iratoknak a médositott, megvaltoztatott, kiegészitett,
hatalyat vesztett vagy megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerzédés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondds esetén a jelen
Szerzédésben foglaltak iranyadok. A jelen Szerzodés mellékletei kozotti barmilyen
ellentmondas esetén az 1. Mellékletben foglaltak irdnyadodak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendel6 megrendeli, a Vallalkozd pedig vallalja a kdzbeszerzési eljaras targya szerinti
¢pitési beruhazas kivitelezését a kdzbeszerzési dokumentumokban, Miiszaki leirasban, a jelen
Szerz6désnek, valamint a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen. Az ellatandd feladatok
részletes lefrasat, annak megvalositasat jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képzé a
Kozbeszerzési Dokumentacidban rogzitett Miiszaki leiras tartalmazza.
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3.1

3.2

A Felek az egyértelmlség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozo altal teljesitendé Munkalatok
magukban foglaljak a jelen Szerzédés targyahoz kapcsolddo Gsszes el6készitd és felvonulasi
munkat, az anyagminta bemutatdsokat, a kézteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a
muszaki, hatosagi atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és szavatossagi
munkék elvégzését, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkélatok soran
esetlegesen okozott karok helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen
Szerzddés szerinti kivitelezéshez sziikséges, tovabba az ajanlatkérés mellékletét képezd épitési
engedélyben eldirasra keriilt.

VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkozo a 2.1. pontban meghatarozott Létesitmény ellentételezéseként nettod
159.835.520.- HUF vallalkozdi dijra (a tovabbiakban: Vallalkozo6i Dij) jogosult. Megrendeld
tartalékkeretet nem biztosit.

Figyelemmel arra, hogy a kivitelezés épitési/vizjogi engedélykételes, igy az altalanos forgalmi
adorodl szolo 2007. évi CXXVII térvény (a tovabbiakban: Afa térvény) 142. § (1) bekezdés b)
pontja szerinti, forditott adozas szabalyait kell alkalmazni, azaz:

A Felek rogzitik, hogy a jelen szerzédés hatalyba lépése id6pontjaban az altalanos forgalmi
ado felszamitasardl és megfizetésérdl szold szabalyok értelmében az épitési tevékenység
(amely tevékenység korébe tartozik a jelen szerzddés szerinti tevékenység is) kapcsan a
véllalkozasi dij Osszege utdn jaré AFA-t Megrendeld nem a Vallalkozénak fizeti meg.
Vallalkozé a nettd vallalkozasi dijrdl allit ki szamlat, és Megrendel6 a nett6d vallalkozasi dij
Osszegét tériti meg a Vallalkozonak. A netté véllalkozasi dij utdn jar6 AFA dsszegét a
Megrendel6 vallja be és fizeti meg az addohatosag részére. A Felek rogzitik, hogy abban az
esetben, ha a vallalkozasi dij fizetésének idOpontjaban is a jelen szerz6dés hatalyba lépése
idSpontjaban érvényes, ugynevezett ,forditott AFA™ fizetési szabalyok lesznek érvényben,
tigy a Felek az AFA fizetése kapcsan a jelen bekezdésben az el6zéekben rogzitettek szerint
jarnak el, ha pedig ez modosul, Ggy a fizetés idépontjaban hatalyos szabalyok szerint.

A Vallalkozoi Dij atalanydij, €s tartalmazza a Vallalkozo jelen Szerzddés szerinti teljesitésével
Osszefliggésben felmeriilé valamennyi koltségét fiiggetleniil attdl, hogy a Miszaki
Dokumentacioban, a Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlézasi itemtervben a
feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozoi Dij
tartalmazza az eurd-forint esetleges arfolyamvaltozdsinak tobbletkoltségeit és  azon
munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen szerzédésben, illetve a mellékleteiben kiilon
nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és azok meglevé és épiilé részekhez
csatlakozd feliileteinek komplett, rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmas megvalositisahoz
szlikségszerlien hozzatartoznak. A Vallalkozo a Tobbletmunkat a Vallalkozdi Dij novelése
nélkil koteles teljesiteni.

A jelen Szerzédés hatalyba lépésének id6pontja nem befolyasolja a Vallalkozdi Dij dsszegét
¢s a Vallalkozoi Dij egyoldaliian nem médosithato a jelen Szerz6dés hatalya alatt.

Vallalkozo a Véllalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendel6 igényei és a
végrehajtando feladat atfogo értékelését és attekintését kovetden, a hidnyzo informacidkat
beszerezve €s a meglévd tervezési eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobolve
hatarozta meg. Vallalkozo semmilyen kévetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendel6vel
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok barmely vélt vagy valds hidanyossaga miatt.

A potmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési eljaras keretében kotdtt szerzddésre vonatkozo

eléirdsok megtartasaval, a kozbeszerzési torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet vonatkozd
rendelkezéseinek betartasaval kertilhet sor.
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FIZETESI FELTETELEK

Megrendel$ rogziti, hogy a Vallalkozéi Dij a TOP-2.1.3-16.-JN1-2021-00016 azonosito
szami projekt keretében elnyert, 100,000000 %-os intenzitdsi unids tamogatasbol
finanszirozza. Az uniés forras tipusa: utéfinanszirozas. A tamogaté a tamogatas Osszegét
kozvetleniil a Megrendeld, mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizarolag a Megrendel
tériti majd meg az egyes szamlak ellenértékét a Vallalkozo felé.

Fizetési iitemterv

Nyertes ajanlattevo jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy eldlegbekérd, 5 darab részszamla és a
teljes korti miszaki atadas-atvétel lezarasat kovetden egy darab végszamla benyijtasara, a mindenkori
hatalyos jogszabalyoknak és tamogatasi szerzodésnek megfelelen.

a) eléleg: Vallalkozo a Vallalkozdéi Dij 5% mértékii el6legre jogosult a Kbt. 135. § (7)
bekezdés alapjan. Vallalkozé az elélegbekérdt tgy koteles kidllitani — amennyiben az
elélegre igényt tart —, hogy azt a Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet atadasat
kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben a Vallalkozd elélegbekért nem allit ki,
Megrendeld ugy tekinti, hogy Vallalkozé nem igényel eléleget. Az eléleg a végszamlabol
keriil elszamolasra.

Vallalkozd az alabbi szamlazasi litemezés szerint allitja ki a szamlait:

1. részszamla: Vallalkozo a netté Vallalkozoi Dij 15%-4anak megfeleld mértéki részszamlat
jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 15%-o0s késziiltségi fokanak
elérését kdvetden.

2. részszamla: Vallalkozo a netté Vallalkozéi Dij 15%-anak megfelelé mértéki részszamlat
jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 30%-os késziiltségi fokénak
elérését kovetden.

3. részszamla: Vallalkozo a nettd Vallalkozoi Dij 15%-4dnak megfelelé mértéki részszamlat
jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendelé altal igazolt, 45%-os késziiltségi fokénak
elérését kovetden.

4. részszamla: Vallalkozo a nettd Vallalkozoi Dij 15%-anak megfelelé mértékii részszamlat
jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 60%-o0s késziiltségi fokdnak
elérését kovetden.

5. résszamla: Véllalkozo a netté Vallalkozoi Dij 20%-anak megfeleld mértékl részszamlat

jogosult kiallitani a Létesitmény Megrendel6 altal igazolt, 80%-o0s késziiltségi fokanak

eléréseét kovetben.

6. végszamla: Vallalkozo a nettd Vallalkozoi Dij 20%-anak megfeleld mértékl végszamlat

jogosult kiallitani a teljesitési igazolas szerzddésszerti alairasa utan.

Vallalkozé minden szamlat a Megrendeld nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint
azon koteles feltiintetni a Megrendelé és a Vallalkozé adoszamat tovabba a projekt
azonositdszamat. A szamlahoz minden esetben csatolni kell a tényleges koltségekrol szdlo
tételes szamlarészletezést és a teljesitési igazolas masolatai példanyat. Szamlarészletezé nélkiil
a szamla nem fogadhaté be és a megrendel6 mentesiil a fizetési hataridé betartasa aldl. A
fizetési hatarid6 a szamlarészletezot is tartalmazo teljes szamla befogadasanak napjatél
szamitodik. A szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés
idépontja a Megrendel6 bankszamlaja megterhelésének id6pontja. A nem szerz6désszerlien és
jogszerten kiéllitott, a Szerzédés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazo szdmla nem
fogadhato be, ezekben az esetekben Megrendelo fizetési késedelme kizart.



4.4 Amennyiben barmely, a jelen szerz6dés alapjan ténylegesen esedékes Osszeg kifizetése az
eléirt fizetés napjahoz képest késedelmes, Vallalkozd késedelmi kamatra jogosult a ki nem
fizetett Osszeg utan a késedelem idejére a Ptk. alapjan.

4.5 A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. §

(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattev a teljesitéshez alvallalkozot vesz
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint
torténik, figyelemmel az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd
tervezOi és mémoki szolgéltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendelet 30., 32. § és 32/A. §-aiban foglaltakra.
A kifizetésre alkalmazand6 az allamhaztartasrél szolo 2011. évi CXCV. térvény (Aht.), a
2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazo tdmogatasok
felhasznalasanak rendjér6l szolo 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az éltalanos forgalmi
adorol sz616 2007. évi CXXVII torvény (Afa torvény).

4.6 A Viallalkozé a jelen Szerz6dés alapjan fennallé semmilyen (meglévé vagy jovobeli)
kintlévGségét vagy kovetelését nem ruhdzhatja at (ideértve, de nem kizarolag a faktoringot),
zalogosithatja el vagy terhelheti meg mas modon Megrendeld el6zetes irdsos, szabélyszeriien
alairt jovdhagyasa nélkill, melynek megadasardl Megrendeld teljes mértékben sajat belatasa
szerint dont.

4.7 A Megrendel§ a Villalkozonak fizetendé Vallalkozdi Dijba a Vallalkozéval szemben fennallo,
altala elismert egynemi és lejart egyeb kovetelését beszamithatja.

4.8 A Viéllalkozo

a) nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
Villalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143, § (3) bekezdése szerinti tigyletekrol az
ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

A kilfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzOdéshez arra vonatkozo

meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatosagtol a magyar adohatosag

kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevére vonatkozo adatokat az orszdgok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

5. AZ EPITESI TERULET

5: A Megrendel$ az Epitési Teriiletet a jelen Szerz6dés hatélyba 1épésétél szamitott 15 napon
beliil adja at a Vallalkozo részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel
¢és azt az épitési naploban rogzitik Az Epitési Teriilet atvételétél a Vallalkozé haladéktalanul
kiteles a Munkalatokat megkezdeni. A Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve
szabad és folyamatos hozzaféréssel rendelkezik az Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt
az Epitési Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt eszkézokre, az Epitési Teriileten 4ltala mar
elvégzett beruhazésokra vonatkozoan.

5.2 A Vallalkozo kételes a Megrendeld altal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eldiras altal meghatarozott minden feltételt
betartani.

53 A Villalkozd meggy6z6dott arrol, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkdzelitési Gtvonal
megfeleld és rendelkezésre all. A Vallalkozé felel6s az épitkezés megkozelitési utvonaldn a
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6.1

6.2

tevékenyégébodl adodo szennyezddések eltavolitasaért és karok elharitasaért. A Megrendeld
nem felel olyan kovetelésekért, amelyek a Vallalkozonak az Epitési Teriileten torténd
épitkezés megkozelitési utvonalanak hasznalatabol erednek. Amennyiben Vallalkozo a jelen
pont szerint nem gondoskodik az épitkezés megkozelitési utvonalan a tevékenyégébdl adddo
szennyezbdések eltavolitasaért a Megrendel6 azt a Vallalkozo koltségére elvégezteti.

Vallalkozé koteles az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaré tényez6tdl megévni.
Vallalkozo gondoskodik a Munkalatokhoz szikséges felszerelésnek ¢és anyagkészletének a
tarolasarol, Srzésérol. A Villalkozé az Epitési Teriiletrél a Munkalatok elvégzéséhez mar nem
sziikséges minden tormeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és elszallit. A teljesitési
Igazolas kiallitasat megelézéen a Vallalkozo az Epitési Teriiletrs] eltakarit és elszallit minden
felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a
Munkdlatok elvégzeése sordn keletkeztek, vagy amelyeket akozben hasznaltak. A Vallalkozo
az Epitési Teriiletet a Megrendelé altal elfogadott, rendezett és biztonségos allapotban hagyja.
Amennyiben Véllalkozé a jelen pont szerint nem tavolitja el a hatra maradt felszerelést,
tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendeld azt a Vallalkozo
koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Miiszaki atadas-atvétel

Vallalkozo a munkateriilet atadas-atvételétdl szamitottan 2023. aprilis 15. napjaig koteles
teljesiteni a kivitelezési Munkalatokat (ideértve a Megrendel6 altal jelzett esetleges hibas
teljesités miatti javitasokat, hianypotlasokat is). A Munkélatok szerzédésszerl teljesitése
esetén a Felek a miiszaki atadas-atvételt lefolytatjak és arrdl jegyzdkonyvet készitenek. A
miiszaki dtadas-atvételi jegyz6konyv nem mindsil teljesitési igazolasnak.

Megrendelé a végszamla teljesitésigazolasanak kiallitasara akkor koteles, ha az aldbbiak
mindegyike teljesilt:

(a) a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerzédésbdl fakado
kotelezettségeit a Vallalkozo hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozd miszaki
atadas-atvételi jegyzékonyv aldirasra keriilt és a Vallalkozo a hibajegyzék szerinti
hibakat kijavitotta).

(b) a Vallalkozo az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzokonyvek aldirasaval atadta a
Megrendel6nek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-dban foglaltak teljesitése
mellett;

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban meghatarozott dokumentacion tul a
Vallalkozé atadta a Megrendeldnek a teljes megvaldsuldsi dokumentéaciot;

(d) a Villalkozo irasban megerdsitette a Megrendeld felé, hogy a kivitelezés egésze vagy
annak barmely része tekintetében egyetlen alvallalkozé sem tamaszt semmilyen
kovetelést, tovabbd Aatadta az alvallalkozéi naplok igazolt lezarasat tantsito
dokumentumot a Megrendeldnek;

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendeld altal kijelolt muszaki ellendr altal
kibocsatott miiszaki igazolds. Amennyiben a teljesités nem szerzédésszerl, a Megrendeld a
teljesitési igazolas kiallitasat megtagadhatja és a Vallalkozo a tobbletkoltségek viselése mellett
koteles tovabbra is szabalyszeriien teljesiteni.

A teljesitési igazolds alairasara jogosult személy a Megrendeld részérél: Bertalanné Dravucz

Katalin (tel: +36-57-817-951.; e-mail:polgarmester@jaszladany.hu), mig a Vallalkozd
részér6l: Szatldczki Attila (tel: +36-30/532-7973, e-mail: szatloczkisolutions@gmail.com).
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A Villalkozo a késedelem alol nem mentestilhet er6forras-, kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendel6 elbteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozo a Vallalkozoi Dijon
feliil nem jogosult tovabbi ellentételezést kdvetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzédés szerinti teljesitést illetd esetleges vitdik nem
késleltetik a jelen Szerzédésben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozé barmely okbél — kivéve a Vis maior
esemény kovetkeztében fellépd késedelem esetét — a 6.1. pont szerinti hataridéhoz képest
késedelembe esik, ugy kotbért kételes fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban:
Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér mértéke a késedelem minden megkezdett naptari
napjara vonatkozoan a nettd Vallalkozoi Dij 1%-a, de legfeljebb a teljes nettd vallalkozoi dij
20 %-a. Amennyiben a Vallalkozd késedelme kovetkeztében a Késedelmi Kotbér eléri a jelen
pont szerinti maximalis értéket, gy a Megrendeld jogosult felmondani a szerzddést, s
meghiusulasi kétbért kovetelni a Vallalkozotol. Felmondas esetén Megrendeld és Vallalkozo
kotelesek a felmondas kdzlésének napjan fennalld allapot szerint elszdmolni egymassal.

Amennyiben Vallalkozd barmely okbdl a jelen szerzédésben foglaltaktol eltérden teljesit tgy
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Hibas Teljesitési Kotbér). A
Hibas Teljesitési Kotbér mértéke a hibas teljesitéssel érintett minden megkezdett naptari
napjara vonatkozoan a netté Vallalkozoi Dij 1%-a, a hiba kijavitasdig, de legfeljebb a teljes
nettd vallalkozoi dij 20 %-a. Amennyiben a Vallalkozo hibas teljesitése kovetkeztében a Hibas
Teljesitési Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, igy a Megrendeld jogosult
felmondani a szerz6dést, és meghiusuléasi kotbért kovetelni a Véllalkozotdl. Felmondas esetén
Megrendel6 ¢és Vallalkozo kotelesek a felmondas kdzlésének napjan fennalld allapot szerint
elszamolni egymassal

Amennyiben a teljesités a Vallalkozé felrohatdo magatartasa, a teljesités megtagadasa vagy
lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentds késedelme vagy a fenti 6.7. pont szerinti hibas
teljesitése miatt meghitsul, a Vallalkozo a teljes nettd vallalkozéi dij 20%-anak, azaz husz
szazalékanak megfelel6 meghitsulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghiusulasi Kotbér) koteles
megfizetni és koteles a Megrendeld ezt meghaladd esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§
szerinti karat is megtériteni, a polgari jog altalanos szabélyai szerint. A Késedelmi Kotbér
meértéke a Meghiusulasi Kétbérbe beszamitando.

Megrendelé fenti 6.6 — 6.8 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld
egyéb jogszabaly alapjan a Vallalkozé szerzddésszegése esetén fennallé jogainak
korlatozasaként (ideértve tobbek kozott a kartérités kdvetelését). A teljesités elfogaddsa nem
jelenti azt, hogy Megrendeld késedelmi kdtbérigényérdl lemondott volna.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendel6 a sajat koltségén a kivitelezési id6tartam tekintetében az 6t megilletd, jelen
Szerzédésben meghatarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajtd
személyt, mint épitési miiszaki ellendért koteles kijeldlni. Az épitési miszaki ellenér a
Megrendelének a Vallalkozoval a kivitelezési id6tartam soran a Vallalkozas koordinacidjara
iranyuléan folytatandé kommunikacio céljabol kijelolt kapcsolattartdja, tovabba a 191/2009.
(IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A koordindcidval &sszefiiggd
ligyekben a miszaki ellendr nyilatkozatai ennek megfelelden egyenértékiick a Megrendeld
nyilatkozataival.
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A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének felligyeletére a Vallalkozo kdételes szakagankent, a szlikséges képesitésekkel
¢s jogositvanyokkal rendelkezo felelés muszaki vezetot megbizni. Kivitelezési munka végzése
esetén a felelés miiszaki vezetOnek (vagy épitésvezetonek, mint helyettesének) mindig,
folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munkélatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEIL FELELOSSEGE

A Vallalkozd a Szerzodeés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, a
kivitelezés  soran  relevans szakmai  szervezetek  szerzOdéskotéskor — €rvényes
alkalmazéstechnikai utasitasait. (pl. MESZ, EMSZ, stb.) illetve az eurdpai unios eldirasok
kotelezéen alkalmazandé rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlizvédelmi, biztonsagi és
munkavédelmi elbirasokat, illetve a jogszabalyokban vagy az eurdpai unios eldirasokban eldirt
értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A Vallalkozo vallalja, hogy a
Munkalatok mindsége megfelel mind a felhasznalt épitéanyagok, mind a szerkezet ¢&s
mindezek kivitele szempontjabol a Szerzédésnek, tovabbd, hogy a Vallalkozd a vonatkozo
magyar szabvanyok és elOirasok szerint, . osztalyu mindségben végzi a kivitelezést. A
Véllalkozo az altala elvégzendd Munkalatok barmely részére vonatkozéd minden egyes
engedélyt, jogositvanyt vagy jovahagyast ésszerll idon belill megszerez, figyelembe véve a
berendezések és épitdanyagok szallitasi idejét, illetve a Munkalatok befejezéséhez sziikséges
idét. A Vallalkozo a Munkalatokat a jelen Szerzodés rendelkezései szerint és a hasonlo
létesitmények fejlesztésével foglalkozd szakmai vallalkozoktdl —elvarhaté  legjobb
gyakorlatoknak megfelelGen teljesiti.

Villalkozo vallalja, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatokat teljes kortien végrehajtja,
ideértve minden olyan munkat, munkarészt (fliggetleniil attdl, hogy az a terven jeldlésre
keriilt, vagy leirasa megtortént-e), mely a Szerzédésben szerepld feladatok szakszerl és
Megrendel6 jelen Szerzédésben rogzitett igényeinek megfelelé elvégzéséhez, valamint az
eredménynek a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak,
iranyelveknek és a Szerzédésben foglalt elvardsoknak megfeleld rendeltetésszeri
hasznalatdhoz, izemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerzédés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozdt a 191/2009. (IX.15))
Korm. rendelet alapjan fennéllo kotelezettségei aldl.

A Vallalkozo kijelenti, hogy szervezete és alvallalkozoi a kivitelezési tevékenység végzeéséhez
szlikséges valamennyi jogszabalyi feltételnek megfelelnek, jogosultsdggal rendelkeznek és a
jelen Szerz6dés id6tartama alatt is eleget tesz ezen kdvetelményeknek.

A Villalkozo6 az egyes munkaszakaszok elkezdését megelézden bejelenti a Megrendelének a
tervezett Munkalatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok elérehaladasarél.

A Vallalkozo a Munkaélatok tervszer( 6sszehangolasara vonatkozoan megvalositasi litemtervet
és organizacios tervet, valamint teljesitési és szamlazasi litemtervet koteles késziteni és ezeket
a szerzodéshez mellekelni.

A Munkalatokhoz sziikséges iroda és szocialis konténert, szerszamokat, berendezéseket,
segédanyagokat, gépeket a Vallalkozo biztositja sajat felelésségére és sajat koltségén, a sikeres
teljesitéshez sziikséges mértékben, Vallalkozo koteles gondoskodni arrél, hogy a felhasznalt
anyagok, gépek, berendezések mindsége megfeleljen a gyartd orszagokban alkalmazott
szabvanyok el6irasainak Ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-, vagyon-, egészség- és
munkavédelmi eldirasokat. A Vallalkozé minden, az Epitési Teriiletre széllitott felszerelése
kizarolag a Munkalatok elvégzésének ¢s teljesitésének céljat szolgalhatja. A Véllalkozo
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megfeleld Ovintézkedéseket tesz személyzete, a munkaer$ egészségének és biztonsaganak
veédelme érdekeben.

A Villalkozd alvallalkozo(k) igénybevételére kizarolag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel
Osszhangban jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik
megfeleld képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek ¢s megfelelnek a
jogszabalyi kovetelményeknek. A Vallalkozd altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozdkat,
tovabba a Vallalkozo kifejezett nyilatkozatat a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan, hogy a
bevonni kivant alvallalkozok nem allnak kizaré okok hatalya alatt a 2. szamu melléklet
tartalmazza. A Vallalkozo koteles a Szerzodés teljesitése alatt minden tovabbi, a teljesitésbe
bevonni kivant alvallalkozot elézetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejiileg nyilatkozni
arrél is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozo nem all kizaré okok hatalya alatt.

A Villalkozd vallalja, hogy szerz6dés teljesitése sordn a teljesitésbe bevont és bemutatott,
valamint a nyertes ajanlata értékelése korébe bevont erdforrasait, képességeit, szakmai
kvalifikaciot, tagsagat, regisztraciojat ¢és egy€b jellemzoit, a Szerzodés teljes hatalya alatt
valtozatlan tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajanlatdnak megfeleléen Megrendel6
rendelkezésére tartja.

A Villalkozo felelés a berendezések, épitdanyagok, a véllalkozoi felszerelés és egyéb, a
Munkalatok elvégzéséhez és a jelen Szerzédés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért,
szallitasacrt, atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasacrt.

A Villalkozd kételezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vaéllalkozd vagy barmely
alvallalkozé igényei szerint sziikséges ideiglenes viz, villamos aram €s csatornaszolgaltatas
rendelkezésre 4llasanak biztositdsa, a kivitelezéshez szilkséges energiavételezési helyek,
koézmiivek kialakitasa az illetékes hatosagok altal hitelesitett mér6orak felszerelése. A Felek
rogzitik, hogy az Epitési Teriilet atvételétél annak visszaszolgaltatasaig elhasznalt kozmi
dijak a Vallalkozot terhelik.

A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal
kapcsolatos kotelezettségét, a Megrendel6 jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriilé igazolt kdltségeket a
Vallalkozotdl behajtani. Ez a rendelkezés a Szerzodésben vagy jogszabalyban elGirt mas
jogkdvetkezmények mellett is alkalmazandd. A Vallalkozo helyett jelen pont szerint elvégzett
Munkalat teljesitése nem befolyasolja a hatariddket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket
Vallalkozo jelen Szerzodés vagy jogszabaly alapjan vallalt.

A Véllalkozé koteles elvégezni a vallalkozasi szerzédés tartalmat képezo, de a Vallalkozdi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat (a szerzodéskotés alapjat képezd miliszaki vagy
kivitelezési dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a Vallalkozdéi dijban figyelembe nem
vett tételt) és az olyan munkat is, amely nélkiil a ml rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvalositasa nem torténhet meg (t6bbletmunka) (Ptk. 6:244. § (1) bekezdés). A jelen
szerzOdés atalanydijas jellegére torténd tekintettel a tobbletmunka koltsége jelen szerzddés
keretében nem szamolhato el, annak elvégzése a Vallalkozo kotelezettsége a Vallalkozdi dijon
beliil, azonban Megrendeld koteles megtériteni a Vallalkozonak a tobbletmunkaval
kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét, amely a szerzédés megkédtésének idépontjaban nem
volt el6relathato (Ptk. 6:245. § (1) bekezdés). Az épitési beruhazas megvaldsitasa soran a
fentiek szerinti rejtett hibak hitelt érdemlé felfedezésének fényképes dokumentalasa alapjan
Vallalkozé jogosult tébbletmunka cimén - a mindenkor érvényben 1évé épitGipari
normajegyzék szerint, tételesen kimutatott - tobbletkoltséget érvényesiteni, amennyiben annak
Osszegszertiségét a Megrendeld miiszaki ellenGre elézetesen jovahagyta.
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A Vallalkozd koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kiillondsen tervmodositas miatt
sziikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat ardnytalanul terhesebbé
(pOtmunka) (Ptk. 6:244. § (2) bekezdés). A potmunka elszamolaséra, kifizetésére kizarolag
abban az esetben keriilhet sor, amennyiben azt a Megrendelé a Vallalkozotdl kifejezetten
irasban megrendeli. Potmunka kizarolag a Vallalkozé vonatkozd - a mindenkor érvényben
1évé épitdipari normajegyzék szerint elkészitett €s a miszaki ellendr altal jovahagyott -
ajanlatanak Megrendeld altali elfogadésat kovetben, a Megrendeld kifejezett megrendelését
kévetSen kezdhetd meg. A poétmunka ajanlatot a Vallalkozénak az Osszevont Epitéipari
Normarendszer alapjan, TERC-ETALON Online EpitSipari Koltségvetés-készité és Kiiro
Programrendszerrel kell elkészitenie. A potmunka elszamolasiara olyan kilon dijazas
keretében kerlilhet sor, ahol a kiilén dijazas a Kbt. el6irasainak megfelelod
szerzédésmaodositassal, vagy 1j kbzbeszerzeési eljaras lefolytatasaval keriil rogzitésre.

8.11 A Véllalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelésség és karveszély az Epitési
Teriilet Megrendel részére torténd visszaadasaig,

8.12 A Vallalkozo koteles a Vallalkozo altal bevont alvéallalkozdok munkéjat 6sszehangolni.

8.13 A Vallalkozd teljes feleldsséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak
kovetkeztében ronak ki, hogy Vallalkozd jelen Szerzédés teljesitése soran nem tett eleget jelen
Szerzddés szerinti vagy jogszabalyi kotelezettségeinek. A vonatkozd engedélyek (amennyiben

felmeriil) el6irasainak megsértésébdl szarmazd minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo
felel.

8.14 A Felek rogzitik, hogy amennyiben a jelen Szerzodés targyara, teljesitésére az elektronikus
kozuti aruforgalom ellenérzé rendszer (EKAER) el6irasai iranyadoak, ugy minden ebbél
ered6 kotelezettség a Vallalkozot terheli tekintettel arra, hogy 6 lesz a termékek beszerzdje,
cimzettje és a fuvarozas megszervezdje, lebonyolitdja.

8.15. Vaéllalkozd munkateriilet atadas-atvételétdl kezdve a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
eléirasai  szerint koteles a  kivitelezés id6tartama alatt  elektronikus épitési  naplot
(tovabbiakban: épitési naplo) folyamatosan vezetni.

8.16. A Megrendeld az utasitasait elsdsorban az Epitési Naploba torténd bejegyzéssel kozli a
Vallalkozoval. A Felek rogzitik tovabba, hogy a Megrendel6 jogosult a kivitelezést barmikor
ellendrizni, észrevételeit, javaslatait az épitési naploba bejegyezni. A Megrendeld a teljesitést
a Miszaki Dokumentacio és a jelen Szerzddés rendelkezései alapjan vizsgalja meg és értékeli.
Vallalkozo kételes — az arra jogosult utjan — a bejelentésekre 3 munkanapon beliil a naploban
valaszolni.

8.17. Megrendeld a szerzddés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben a — jelen szerzédés 8.6. pontja szerinti - Kbt. 138. § (3) bekezdésében
foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

8.18. Vallalkozo koteles a szerzédés teljes idtartama alatt legalabb 6 f6 hatranyos helyzetii
munkavallalo6 foglalkoztatasara.

A Szerzédés 107. és 108. cikke alkalmazasaban bizonyos tamogatasi kategoridknak a belsé
piaccal Osszeegyeztethetévé nyilvanitasardl szolo, Bizottsag 651/2014/EU rendelete (2014.
junius 17.) 2. cikk 4. pontja szerint:
,-hatranyos helyzeti munkavallalo”: barmely olyan személy, aki:
a) az el6z6 6 hdnapban nem 4llt rendszeres, fizetett alkalmazasban; vagy
b) 15 és 24 év kozotti életkort; vagy
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8.20.
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c) nem szerzett kozépfoku végzettséget vagy szakmai képesitést (az oktatds egységes
nemzetkdzi osztélyozasi rendszerének 3. szintje), vagy a nappali tagozatos tanulmanyait
legfeljebb két éve fejezte be, €s még nem allt rendszeres, fizetett alkalmazasban; vagy

d) 50 éven feliili személy;

e)egy vagy tobb eltartottal egyediil é16 felnétt; vagy

f) valamely tagéllamban olyan agazatban vagy szakmaban dolgozik, amelyben a két nem
megoszldsdban mutatkozo kiilonbség legalabb 25 %-kal meghaladja a tagallam valamennyi
gazdasagi 4gazatdra Osszességében jellemzd atlagos kiilonbséget, és aki az alulreprezentalt
nembhez tartozik; vagy

g) egy tagallam etnikai kisebbségéhez tartozik, és akinek szakmai, nyelvi képzésre vagy
szakmai tapasztalatszerzésre van sziiksége ahhoz, hogy javuljon a tartés foglalkoztatasra vald
esélye

A hatranyos helyzetli munkavallalokra vonatkozdan az alabbi cégszeriien alairt nyilatkozatot
kell benyijtani a jelen szerz6dés mellékleteként (ha a teljesités alatt a hatranyos helyzetl
munkavéllalé személyében valtozds kovetkezik be, akkor az 1) bevont munkavallald
vonatkozasaban is sziikséges ezeket csatolni):

* név szerint keriiljenek megjeldlésre;

+ keriiljon bemutatisra, hogy a hatranyos helyzetli munkavéllald mi alapjan/milyen
szempontokra tekintettel (mely jogszabalyi rendelkezés alapjan) mindsiil hatranyos helyzeti
munkavallalonak;

* a szerzOdés teljesitésével Osszefliggésben (annak soran) milyen konkrét feladatokat fog
ellatni (munkakdr, pl. ,betanitott munkas” megjelolése nem elegendd, konkrétan fel kell
tiintetni az adott miiszaki tartalom keretében elvégzend6 feladatokat);

* tovabbé sziikséges a hatranyos helyzeti munkavallaloi ,,mindség” igazolasira vonatkozd
dokumentumok csatoldsa/bemutatasa (pl. életkor igazolasira személyi igazolvany méasolata
vagy mas kdzokirat masolata).

A szerzddés teljesitése soran fentieket Megrendeld ellen6rzi.

Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételét kovetéen barmilyen szolgéltatoval folytatott
kézmiiegyeztetési jegyzékonyv hatdlyat veszti, a Vallalkozo feladata azok meghosszabbitasa,
abban az esetben is, ha ez tervezéssel, tervmddositassal jar, amely a Megrendeld feladata.

Amennyiben a munkateriilet 4tadas-atvételét kovetéen barmilyen hatosaggal folytatott
szakhatdsagi eljaras hatalyat veszti, a Véllalkozo feladata azok meghosszabbitésa, abban az
esetben is, ha ez tervezéssel, tervmddositassal jar, amely a Megrendeld feladata.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG, BIZTOSIEK

A Vallalkozoé a jelen Szerz6dés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozoan a végteljesitési
igazolas kiéllitdsanak napjatol szamitott 60 héonap idétartamra (Jotallasi Idészak) (36 honap
jotallas valamint a Vallalkozo altal vallalt 24 honap tobbletjotallas) teljeskor( jotallast vallal
azzal. A véllalt jotallas nem lehet rovidebb, mint a jogszabélyokban kotelezden el6irt jotallasi
id6. A Vallalkozot a fenti jotallasi kotelezettségen tul a jogszabalyban rogzitett szavatosségi
kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkozé nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibdkat vagy kérokat a
miiszakilag indokolt leheté legrévidebb idén belil, a Megrendelé — a jotallasi garancia
lehivasara vonatkozo jogat nem korlatozva — a Vallalkozo koltségére és kockazatira maga
végezheti el a munkat, vagy azt mas véllalkozoval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a
Vallalkozo 4ltal vallalt jotallast.

BIZTOSITAS
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Vallalkozo kételes a kivitelezés teljes id6tartamara legalabb 115.000.000,- Ft/év és legalabb
75.000.000,- Ft/kar Osszegl kartéritési limitt, altalanos- és szolgéltatdi, épités-szerelési
felelésségbiztositas megkotésére és fenntartdsara, amelynek fedezeti hatélya kiterjed a
SzerzO8dés targyaban okozott kdrokra és a kovetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozd
koteles a szerzOdéskotéskor atadni a Megrendel6 szaméara a biztositdsi kotvényt és a
feltételrendszert. A felelésségbiztositasnak a munkateriilet tadasatdl hatalyosnak kell lennie.
A biztositdss Magyarorszagon bejegyzett vagy a hatdron atnyuld szolgaltatis keretében az
MNB engedélyével rendelkezd biztositotarsasaggal kdtends.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerzédés a Felek altali alairassal 1ép hatdlyba. A jelen Szerzédés hatilyba 1épésének
feltétele a Tamogatasi Szerz6dés mddositas hatalyba lépése azzal a tartalommal, amelyet Megrendeld
benytjtott, tovabba a tamogatasi dsszeg megemelése abban az esetben, ha a rendelkezésre allo anyagi
fedezet Osszege nem elegendd. A feltétel bekdvetkezése a szerzédés hatalyba lépésének idSpontja.
Amennyiben ezek a feltételek a Felek altali alairas eldtt bekdvetkeznének, akkor mindkét Fél altali
alairas utan lép hatalyba a SzerzGdés és a Felek Szerzédésbél eredd kotelezettségeinek maradéktalan
teljesitésével szlinik meg.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a timogatasi szerz6dés modositdsa hianyaban a Felek kozds akarat-
elhatarozassal, sajat feleldsségre a szerzddés teljesitésének megkezdése mellett dontenek, akkor a
szerzddés a Felek altali kiilon hatalyba 1éptetd nyilatkozattal is hatalyba léphet.

A jelen Szerzddést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irdsban, amennyiben
a masik Fél a jelen Szerz6désbdl ered6 barmely lényeges kotelezettségét sulyosan megszegi és
irasos felszolitasra sem orvosolja.

A Szerz6dés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt ltaldnos elallasi
jog is. A Megrendel6 a jelen Szerzdés szerinti szolgaltatds egésze, valamint annak egy része
vonatkozasban is elallhat a Szerzédést6l. A Megrendel6 a jelen pont szerint gyakorolt elallasi
jogat nem koteles indokolni és elallasa miatt kizardlag az elvégzett munkak utén jard meg nem
fizetett Véllalkozoi Dij megfizetésére korlatozodik a felelGssége.

Megrendel6 a szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerz6dést6l
elallhat, ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Villalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartisat, vagy az Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-
ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Uni6é Birdsaga az EUMSZ 258. cikke
alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl eredd valamely
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12.4.

kotelezettség tekintetében kitelezettségszegés tortént, és a birosag altal megallapitott jogsértés
miatt a szerzodés nem semmis.

Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — atté] elallni,
ha a szerzédés megkotését kovetben jut tudomésadra, hogy a Vallalkozd tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.

Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan
hatériddvel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni
tudjon —, ha Véllalkoz6 félben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedest szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjiban
meghatarozott feltétel, tovabba a Villalkozo kdzvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

FELEK KEPVISELETE

A Megrendel6 esetében a Megrendel6 képviseletére mindenkor jogosult személy nyilatkozhat
a jelen Szerzédéssel dsszefliggésben.

------

feliilvizsgalatara a jelen szerz6dés 7. pontja szerinti miiszaki ellendrt foglalkoztat.

A kivitelezési munkédk elvégzését kizarolag a Megrendel6 vagy a nyilatkozattételre jogosult
képviselGje jogosult igazolni.

A Megrendeld — Szerzédéssel €s a jelen szerz6dés szerinti kivitelezési munkalatok atvételével
kapcsolatban — nyilatkozattételre jogosult képviseldje:

Név: Bertalanné Dravucz Katalin
Cim: 5055 Jaszladany, Hosok tere 6.
Telefon/fax: +36-57-817-951

A miszaki ellen6r: KSK Mérmndoki Iroda Kft

Név: Kovacs Ferenc

Cim: 5000 Szolnok, Tiszaliget 9688/4. Hrsz
Telefon: +36-30/239-5245

A Kivitelez6 nyilatkozattételre jogosult képviseldje:
Név: Szatloezki Attila

Cim: 5231 Fegyvernek, Harsfa Gt 15.
Telefon: +36-30/532-7973

Fax: -

E-mail: szatloczkisolutons@gmail.com

A Kivitelezé felel6s miiszaki vezet6je:

Név: Szatloczki Attila
Cim: 5231 Fegyvernek, Harsfa t 15.
Telefon: +36-30/532-7973
Fax: -
E-mail: szatloczkiattila@gmail.com
14
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A fenti képviselok és vezet6k személyében bekdvetkezett valtozasokrdl a Felek egymast
irasban, el6zetesen, amennyiben ez nem lehetséges, a véltozast kovetden haladéktalanul
kételesek értesiteni.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerzddésre a magyar jog iranyado.
Az eljaras soran alkalmazandd a Kbt. 143. § (3) bekezdése.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzédés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része
érvénytelen, ez nem ¢rinti a jelen szerzédés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés
tobbi részét, amelyek tovabbra is megorzik teljes hatalyukat és érvényliket, kivéve, ha a Felek
az érvénytelen rész nélkil nem kétotték volna meg a jelen Szerzédést.

Joglemondas

A Felek jelen Szerz6dés barmely rendelkezésének teljesitésérdl vald lemondasa csak akkor
tekintendd hatalyosnak, ha irasban, az adott Fél altal szabalyszerlien, a moddositasok
alafrasdval megegyez6 modon alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzédés valamely
meghatdrozott rendelkezésének teljesitésér6l vald lemonddsa nem tekintendé az adott
rendelkezés jovobeli teljesitésérél vagy a Szerz6dés barmely mds rendelkezésének a
teljesitésérél valo lemondasnak. A Szerz6désbdél fakadd valamely jog gyakorlasanak
valamelyik Fél altali elmulasztasa vagy késedelme nem mindsiil az arrdl valé lemondasnak, és
a Szerz6désbdl fakado valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorldsa nem zérja ki annak
késébbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilallo, el6re nem
lathaté és el nem harithatd kiils6 tényezd. Felek az ilyen jellegli eseményekrdl azok
megtdrténtét kovetd 1 munkanapon beliil, irasban kotelesek értesiteni egymast, mellékelve az
esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket és a teljesitésben varhaté késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis maior 4ltal érintett FEl mentesiil a
kotelezettségei alol.

Amennyiben az elhérithatatlan kiils6 ok miatt a Szerzddés teljesitése kilencven (90) napot
meghalad6 késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzédéstdl elallni azzal, hogy a
masik Félnek az ilyen elallas altal okozott kar megtéritésére kételezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzGdéses kotelezettségek
teljesitése aloli felmentés okaként elfogadhatd legyen, a jelen SzerzSdés teljesitésében
megakadélyozott Fél koteles a masik Felet a fenti rendkiviili koriilmények el64allasardl irasban
tajékoztatni. Ezt a tajékoztatast jogosulatlan késedelem nélkiil kell nytjtani feltéve, hogy a vis
maior esemény ebben nem akadalyozza meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben bealld
késedelem varhato idétartamat is fel kell tiintetni.

Birosagi kikotés

A Felek a jelen SzerzédésbSl vagy azzal Osszefiggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezeésével kapesolatos jogvitdikra (hataskortdl és
pertargyértéktdl fiiggden) kikotik a teriiletileg illetékes Jarasbirdsag és a teriiletileg illetékes
Torveényszek illetékességét.
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13.7  Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzédés teljesitése sordn vagy azzal
Osszefliggésben tudomdsukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan informaciét, amelyet
még nem hoztak nyilvanossagra, ¢s amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel
kapcsolatban 4116 mas jogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatranyos
megitélését eredményezhetné, gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek
gondoskodnak tovébba arr6l, hogy személyzetiik, tandcsadojuk és a veliik szerzddéses
kapcsolatban 4116 egyéb felek ezt a titoktartasi kotelezettséget az adott Féllel fennalld
Jjogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovet6en betartsék.

13.8 A Felek rogzitik, hogy a Szerzédés moédositasa vagy modosulasa kizarolag frasban, a Kbt.
141. §, valamint a kapcsolodo végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel dsszhangban térténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: Kozbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kertil csatolasra)

2. melléklet: Vallalkozé ajanlata, A teljesitésbe bevonni kivéant alvallalkozok listaja, valamint a
Villalkozé nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvallalkozok nem 4llnak
kizar6 okok hatalya alatt

3. melléklet Feleldsségbiztositasi kotvény

4. melléklet: Miiszaki — szamlazasi litemterv

Felek a jelen Szerz6dést elolvastak és értelmezték, és miutdn a szandékukkal tokéletesen
megegyezonek talaltak, cégszerlien alairtak.

Kelt: Jaszladany, 2022. szeptember 29.

Bertalanné Dravucz

polgarmester

JASZLADANY NAGYKOZSEGT
ONKORMANYZAT

Megrendeld

P A—

B-sz.. I 16. 2.
Szatloczki Solution Kft, " ’"mégﬁf 84146
Szatloczki Attila igyvezetd "2. 363
Villalkozé

Pénziigyi ellenjegyz6: L p L\j\/—h
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Biztositasi fedezetet igazolé dokumentum

BIZTOSITASI KOTVENY

Kotvény szama: 105586 Ez a kotvény az alabbi szerzodéseket tartalmazza:
Szerz.szam: 197740 197740 Epitési és szerelési biztositas I1
AEGON Magyarorszig Zrt. Szimla szdma: Raiffeisen Bank Rt.  12001008-00312663-00100006
Villalati Vagyog Uzletag Adészama: 10389395-4-44
i L A biztositds mentes az AFA alol.
BIZTOSITOTT )
Név / Cég neve: SZATLOCZKI SOLUTIONS KFT.
Cim : 5231 FEGYVERNEK HARSFA UT 15.
Levelezés cim: 5231 FEGYVERNEK HARSFA UT 15.
Az igénybevett biztositasi médozatok megnevezése: Biztositdsi dsszeg Eves dij Onrész (Ft)
(ezer Ft) (Ft) (kdreseményenként)
1.CAR Epitési és szerelési biztositas 169,836 305,705 100,000
2. Feleldsség dologi 0 10 %, de min. 100,000
75,000 /kar
115000 /év
3. Feleldsség személyi 0 nincs
0
0
Osszesen: 305,705
Fizetendd dij: 305,705
Szerzodés kezdete: 2022.09.09
Szerzddés vége: 2023.06.30
Evfordulé: 09.09
Dijfizetés gyakorisiga: egyszeri dijas

Ez a szerzddés zaradékokat is tartalmaz, melyek a kitvény mellékletét képezik.

Ziaradékok:

Biztositottak: Jaszladdny Nagykézségi Onkormanyzat (Beruhizo)
5055 JASZLADANY, HOSOK TERE 6.

Szatloczki Solutions Kft. (Vallalkozo)

5231 FEGYVERNEK, HARSFA UT 15.

ha a fenti felsorolasban név szerint nem szerepelnek, akkor a Fovallalkozo, a Beruhazo és a biztositas targyat képezd épitési teljesitésben
irasbeli szerzodés alapjan munkat végzo valamennyi Alvallalkozo

Bizt.tirgya / jellemzd tevékenység: a TOP-2.1.3-16-JN1-2021-00016 szamu projekt keretén beliil, ?Csapadékviz elvezetés IV. iitem
Jaszladany telepiilésen" - az ajanlatkéréshez mellékelt maszaki tartalommal

Kockazatviselés helye: a vallalkozasi szerzddésben és a miiszaki dokumentacidban kijelslt teriiletek Jaszladany Nagykozség kozigazgatasi
teriiletén beliil

teljesitése és munkdja, beleértve az Gsszes szerkezeti elemet, épitdanyagot, valamint az alvallalkozok teljesitését.
L. Fejezet - Dologi karok
Epitési teljesités értéke 159,836 eFt
Taobbletkoltségek 10,000 eFt/tartam
Onrész altalinosan: 100.000 Ft/kiresemény (levonasos)
Onrész arviz/foldrengés/vihar: 300.000 Ft/kdresemény (levonasos)
A biztositasi 6sszeg (mint dijalap): 169,836 eFt

II. Fejezet - Felelosségbiztositas
ISé.rtén'[és felsd hatara: 75,000 eFt/kiresemény. 115,000 eFt/tartam.
Onrészesedés: a kar 10 %-a, de minimum 100.000,- Ft/kiresemény, a személyi karok onrész nélkiil tériilnek

002. Keresztfelelosség
Kartéritési limit: 1I. Fejezet szerint

Onrészesedés: 11. Fejezet szerint - 4 - /’__,



004. A biztositasi iddszak kiterjesztése (kiterjesztett fedezet)
Szavatossdgi idoszak az atadastol szamitott 12 honap
Kartéritési limit: 10,000 eFt/kdresemény

Onrészesedés: I. Fejezet szerint

009. Foldrengés okozta veszteségek, karok és feleldsségi karigények kizarasa

102. Foldkabelek, csovezetékek, egyéb berendezések
A) A helyszinrajzon, vagy kézmutérképen pontosan feltlintetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 20 %-a, de minimum a II.
Fejezet alap-onrészesedése

B) A helyszin rajzon, vagy kézmiitérképen nem, vagy pontatlanul feltiintetett vezetékek és berendezések esetében a kar: 10 %-a, de
minimum a II. Fejezet alap-6nrészesedése
C) optikai kibelek esetében a kar: 25 %-a, de minimum 500.000,- Ft/karesemény

103. Termések, erdok, iiltetvények veszteségeinek és karainak kizarasa

106. Szakaszos épitési munkak
Maximalis szakaszhossz: 200 m

109. Epitﬁanyagok tarolasara vonatkozo kikotés

110. Csapadékviz, magas vizallas és drviz elleni biztonsagi intézkedésekre vonatkozo kiilon feltételek

111. Foldcsuszamlas utani helyreallitasi koltségekre vonatkozo kiilon feltételek

112. Tazolto berendezések
Tarolohelyenként tarolhato tizveszélyes anyagok értéke maximum: 5,000 eFt

117. Viz- és szennyvizvezetékek
Maximalis szakaszhossz: 200 m

120. Kérnyezd vagyontargyak fedezete
Kartéritési limit: II. Fejezet szerint
Onrészesedés: a kar 20%-a, de minimum 250.000,- Ft



Egyedi megallapodasok:
Tartamra vonatkozo kartéritési limitek

A felek a szerzodésben a tartamra vonatkozo kartéritési limitet is meghatarozhatnak valamely kockdzatra, kockézatok csoportjara
és/vagy valamely zaradéki fedezetre. Az ilyen limitilt fedezetekre a tartamon beliil kifizetett kartéritési dsszeggel a biztositasi dsszeg

dijarol a Szerzods kezdeményezésére a biztosito egyedileg dént.

Kiilon zaradék - por, azbeszt

A jelen kiilon zaradék keretében a felek megallapodnak abban, hogy bar a szerzddési feltételek, a tételesen megjeldlt zaradékok és az
esetleges kiilon megdllapodasok valtozatlanul érvényben vannak, a biztosito nem tériti meg azokat a karokat, és nem fedezi azokat a
felelosségi karigényeket, amelyek a targyi beruhazas kapesan por-, azbeszt, egyéb épitési hulladék, térmelék, ill. barmilyen
levegdszennyezéssel osszefliggésbe hozhatoan keletkeztek.

Egyedi kiegészités - 119. és/vagy 120. szamu ziradékhoz

A jelen szerzddés eldirasai szerint a Biztositott a munkék megkezdése eldtt koteles allapotfelmérést végezni a 119. és/vagy 120. szamu
zaradékban biztositott épulet(ek)rdl. Az allapotfelmérés soran rogziteni szitkséges a vizsgalt épiilet:

- épitésének és ismert rekonstrukcidinak évét,
- épitési modjat,
- allapotat,

- lathaté vagy ismert hibait, hianyossagait sériiléseit (kiilénos tekintettel az épiilet alapozasanak, tartoszerkezeteinek, tetdszerkezetének
hibaira és az épulet azon részeire, melyeket a biztositott épitési munkak kozvetleniil érintenek).

Az allapotfelmérés részekeént a biztosito kéri féenykép- és/vagy videofelvételek készitését, melyeken:
- az épiilet(ek) tobb szogbdl is lathato(k),

- az épiilet(ek) elhelyezkedése, kirnyezeti kapcsolatai azonosithatok,

- a biztositott épitési-szerelési munkak altal érintett részek lathatoak,

- a lathato sériilések, hibdk, hianyossagok rogzitésre Keriilnek.

Karesemény kapcsan a Biztositott koteles az allapotfelvételi jegyzokonyvet és mellékleteit, az elkészillt fénykép- és videofelvételeket a
biztosito részére atadni,

A fenti dokumentumok hianyaban a biztosito nem nyujt kartéritést a 119. és/vagy 120. szamu zaradék alapjan!

Az . fejezet (Dologi karok) 2. pontja alapjdn a betdréses lopds és a rablds biztositdsi eseménynek mindsiil.
Ezen karokra vonatkozoan a jelen szerzodés alapjan a biztositoi kifizetés felsShatdra: 500 eFt/kdresemény

A biztositdsi szerzddésekre vonatkoza torvénymodositas kapesan az AEGON Magyarorszig Altalinos Biztositd Zrt. 2010. aprilis 1-jétdl
élet- és nem életbiztositasi termékeinek feltételeit az aldbbiak szerint mddositja:

A biztositdsi esemény bekovetkezésének, a szerzodésben (szabalyzatban, feltételekben) megjeldlt karok és koltségek igazolasara felsorolt
okiratokon kiviil a biztosité szolgaltatisa teljesitésének esedékességét egyéb okirat benyijtasatol fliggdvé nem teheti, tovabba nem
kovetelheti, illetve a teljesitendd szolgéltatis mértékének meghatarozisihoz szitkséges, a biztositdsi szolgiltatds teljesitésének
esedékességét a bejelentett kiresemény tekintetében indult biintetd- vagy szabélysértési eljaras jogerds befejezéséhez nem kotheti.

A biztositottnak minden esetben joga van azonban olyan tovabbi bizonyitékok felmutatasara, amelyeket - a bizonyitas altalanos szabalyai
szerint - kovetelésének érvényesitéséhez sziikségesnek lat.

Az AEGON Magyarorszig Altalinos Biztosito Zrt. jelen kétvényben foglaltak szerint azt a kijtelezettséget vallalja, hogy a
mddozati szabilyzatok alapjin a fizetett dij ellenében, megtériti a cimben megjeldlt biztositottnak a szabalyzatokban leirt kirait.
A biztositdsi szerzodés a kistvényen felsorolt kockazatokra nyijt fedezetet.

A biztositisra a modozati szabalyzatok és magyar jog szabdlyai vonatkoznak.

Uzletdgi adminisztricié telefon: +36-1-477-4808/2 E-mail:vagyonadmin@aegon.hu
Karbejelentés: AEGON Magyarorszig Zrt. Vallalati Kirrendezési Iroda

1091 Budapest, Ullgi it 1.
Telefon: +36-1-477-4808/1  Fax: +36-1-476-5656 E-mail:vagyonkar@aegon.hu



A vonatkozo biztositasi szabalyzatok a biztositasi szerzodés részét képezik, melynek 1-1 példanyat a Biztositott atvette.

Kelt: Budapest, 2022.09.19 / /
VL -

Zatyko Péter Ivan Szombat Tamis
Elnik-Vezérigazgato Ugyfélkapesolati és Termékfejlesztési, Nem-
életbiztositasi Vezérigazgato-helyettes

AEGON Magyarorszag
Altalanos Biztosito Zrt.



PENZUGYI ES MUSZAKI UTEMTERV

Megrendeld: Megnevezése: Jaszladany Nagykézségi Onkormanyzat
Székhelye: 5055 Jaszladany, HGsok tere 6.
Adoszama: 15732901-2-16
Keépviseli: Bertalanné Dravucz Katalin (polgarmester)
Kivitelezo: Megnevezése: Szatléczki Solutions Kft.
Székhelye: 5231 Fegyvernek, Harsfa at 15.
Adébszama: 27099223-2-16
Képviseli: Szatloczki Attila (ligyvezetd)
Projekt megnevezése:  ,,Csapadékviz elvezetés IV. litem Jaszladany telepiilésen” - TOP-

2.1.3-16-JN1-2021-00016
Netto szerzodéses ar: 159 835 520,- Ft

Szerz6déskotés tervezett ideje: 2022. szeptember 29.
Munkateriilet atadas-atvétel ideje: 2022. oktéber 12.
Készre jelentés hatarideje: 2023. marcius 14.
Muszaki atadas-atvételi eljaris meginditisanak hatirideje: 2023. marcius 31.
Muszaki atadas-atvételi eljaras lezarasinak hatirideje: 2023. aprilis 15.

ElSleg szamla:

Meértéke: Netto vallalkozoi dij 5 %-a
Osszege: Nett6 7 991 776,- Ft
Tervezett ideje: 2022. oktober 12. (munkateriilet atadas-atvétel tervezett
ideje)
I. Részszamla
Késziiltségi fok: 15 %
Mértéke: Nett6 vallalkozoi dij 15 %-a
Osszege: Netto 23 975 328,- Ft
Tervezett ideje: 2022. november 24.

I1. Részszamla

Késziiltségi fok: 30 %

Mérteke: Netto vallalkozoi dij 15 %-a
Osszege: Netto 23 975 328,- Ft
Tervezett ideje: 2022. december 15.
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III. Részszamla
Késziltségi fok:
Mértéke:
Osszege:
Tervezett ideje:

IV. Részszamla
Késziiltségi fok:
Meértéke:
Osszege:
Tervezett ideje:

V. Részszamla
Késziltségi fok:
Meértéke:
Osszege:
Tervezett ideje:

Végszamla
Késziiltségi fok:
Meértéke:
Osszege:
Eléleg levonasa:
Eléleg levonas utani Osszege:
Tervezett ideje:

Fegyvernek, 2022. szeptember 29.

45 %

Netto vallalkozoi dij 15 %-a
Netto 23 975 328,- Ft

2023. januar 6.

60 %

Netto vallalkozoi dij 15 %-a
Netto 23 975 328,- Ft

2023. januar 31.

80 %

Netto vallalkozoi dij 20 %-a
Netto6 31 967 104,- Ft

2023. februar 28.

100 %

Netto vallalkozoéi dij 20 %-a

Netto 31 967 104,- Ft

Az el6leg levonasa. Netto: 7 991 776,- Ft
Netto 23 975 328,- Ft

2023. aprilis 15.

m: 16.99 01
. H ; 8
sz: ]]745(;6 -26013382;

Szatloczki Attla
Szatloczki Solutions Kft.
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