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 Vállalkozási szerződés 

tervezet  

 

amely létrejött egyrészről 
…………………………..  

Székhelye: ………………………………………. 
Adószáma:……………………………………… 
Bankszámlaszáma:……………………………….. 
Képviseletében: ………………………………………….  
(a továbbiakban: Megrendelő) 
 
 

 
másrészről 
……………………………….. 

Cégjegyzékszáma:  ……………………………….. 

székhelye:   ……………………………….. 

Adószáma:   ……………………………….. 

statisztikai számjele:  ……………………………….. 

bankszámla száma:  ……………………………….. 

Az aláírásnál képviseli (név): ……………………………….. 

mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
(a továbbiakban együtt: Felek) 
között az alábbi feltételek szerint: 
 

I. Előzmény 

 
1. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő ………………………………..-én 
…………..….. tárgyban  közbeszerzési eljárást indított el, és folytatott le. Megrendelő a 
közbeszerzési eljárás eredményét ……………………………….. -én kihirdette azzal, hogy a 
közbeszerzési eljárás nyertese a Vállalkozó. 
A lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján a Megrendelő a Vállalkozó ajánlatát fogadta el, 
ennek megfelelően a Felek szerződést kötnek a jelen Vállalkozási Szerződés és a hozzá 
kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 
 

            2. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a Vállalkozó közbeszerzési ajánlata, a 
Megrendelő részéről kiadott közbeszerzési iratok, amelyek – fizikai csatolás nélkül is - a jelen 
Vállalkozási szerződéssel együtt a Szerződést alkotják, így együtt olvasandók és 
értelmezendők. Amennyiben a jelen vállalkozási szerződés valamely rendelkezése 
ellentmondásban volna a közbeszerzési dokumentumok tartalmával, akkor a Felek a 
közbeszerzési dokumentumok elsődlegessége alapján járnak el, azaz a közbeszerzési 
dokumentumban foglalt feltételeket tartják irányadónak. A Vállalkozó a munkaterületet 
megismerte, azt a feladat meghatározásához szükséges mértékben és az elvárható 
gondossággal tanulmányozta és ajánlatát ennek alapján tette meg. 

 
            3. Amennyiben a jelen szerződés valamely rendelkezése homályos, érthetetlen vagy más 

szerződési rendelkezésekkel ellentétes volna, úgy a Felek kötelezettséget vállalnak a 
szerződési feltételek közbeszerzési dokumentumból következtethető céljának értelmezésére és 
esetleges módosítására. 



 2

 
 

II. A szerződés tárgya 

 
A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó elvállalja az ………………………………..építési 
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárásban meghatározott feladatok, építési tevékenység 
elvégzését  közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásában, dokumentációjában, kiegészítő 
tájékoztatásokban meghatározott és elfogadott műszaki leírásban meghatározott tartalommal. 
A teljesítés helye ……………….…………………………….. (a továbbiakban: Munkaterület) 
 
 

III. A vállalkozói díj 

 
1. A jelen vállalkozási szerződésben megállapított munkák ellenértéke a vállalkozói díj, a 
fizetési határidőre prognosztizált egyösszegű átalányár, melynek összege 
………………………………..Ft  
 
Az ÁFA tartalom számlázása, bevallása és tényleges pénzügyi teljesítése az építésügyi 
beruházásokra vonatkozó számviteli előírások betartásával történik.  
 
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme: HUF.   
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően a Vállalkozó által benyújtott számla 
alapján átutalással - forintban – kerül kiegyenlítésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 135. § (3), (5)-(6) bekezdései szerint, a 
helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. 
Amennyiben a Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, úgy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Kormányrendelet) 32/A. §-ában foglaltak szerint fizeti ki a Megrendelő a 
szerződésben foglalt ellenértéket. 
A Vállalkozó jogosult 1 db előlegbekérő dokumentumot (előlegszámlát) benyújtani a – 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának 
megfelelő mértékű összegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján]. 
Az előleg fizetését a Megrendelő nem teszi függővé a Vállalkozó részéről biztosíték 
nyújtásától. 
Számlázás: a Vállalkozó jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegszámla, négy 
részszámla és egy végszámla benyújtására az alábbiak szerint: 
1. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 20%-os műszaki 
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig; 
2. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 40%-os műszaki 
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig; 
3. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 60%-os műszaki 
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig; 
4. részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített feladatok legalább 80%-os műszaki 
készültségi fok teljesítését követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig; 
Végszámla: a vállalkozási szerződés 100%-os teljesítésekor a sikeres műszaki- átadás átvételt 
követően a szerződéses összeg 20%-a erejéig. A részszámlák szerinti nettó ellenszolgáltatás 
göngyölített összege a szerződés teljesítésigazolás kiadásának időpontjáig megvalósult értékét 



 3

nem haladhatja meg. Amennyiben előleg került lehívásra az az első és második rész 
számlából kerül egyenlő részletben levonásra. A Megrendelő az ellenszolgáltatást a 
teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a számla 
kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) 
bekezdésben foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti 
késedelmi kamat érvényes. A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok: - 2007. évi 
CXXVII. tv; - 2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; - 
2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - a Kormányrendelet 32/A. 
§. A beruházás egyenes ÁFA hatálya alá esik. A Megrendelő elfogadja az olyan elektronikus 
számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az 
Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett 
szintaxislistának. A projekt utófinanszírozású. 
 
Az ÁFA megfizetése az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény szabályai 
szerint történik. 
 
A Vállalkozó a számla kibocsátásáról a Megrendelő által aláírt teljesítésigazoláson feltüntetett 
teljesítés dátumáig, de legfeljebb a mindenkor hatályos Áfa. törvényben előírt határidőn belül 
köteles gondoskodni. 
 
A Vállalkozó köteles átadni vagy megküldeni az általa kibocsátott számlá(ka)t (mellékelten 
csatolva az aláírt teljesítésigazolás(oka)t) annak kibocsátását követő 5 napon belül. 
 
Amennyiben a Vállalkozó által kibocsátott számla adattartalmát módosítani kell, úgy a 
Vállalkozónak az általános forgalmi adóról szóló törvény rendelkezései szerint kiállított 
számlával egy tekintet alá eső okirattal kell gondoskodnia a módosításról. A számlával egy 
tekintet alá eső okirat kibocsátásáról a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény 
bekövetkeztétől számított 15 napon belül kell Vállalkozónak gondoskodnia. 
 
A számlát Megrendelő címére az aláírt teljesítésigazolás csatolásával köteles Vállalkozó 
benyújtani. Kizárólag a hiánytalanul és a jogszabályi előírásoknak megfelelően kiállított 
számla kézhezvételét követően történik kifizetés. 
 
A Vállalkozó a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapján vállalja, hogy nem fizet, ill. számolhat el a 
szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) 
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 
és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; és a szerződés 
teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő számára 
megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul tájékoztatja. 
 
2. A vállalkozói díj tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a 
kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket, vámot, 
az átadás és beüzemelés költségeit, továbbá bármiféle terv és egyéb dokumentáció 
készítésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és 
mérési költséget, egyéb közreműködők költségeit, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, 
biztosítások, stb), valamint a felvonulási, állagmegőrzési vagyonvédelmi költségeket, 
garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a pályázatban meghatározott 
munkarészek által, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatát biztosító 
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megvalósításhoz szükséges  munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő károk 
megtérítésének költségeit.  
 
A Vállalkozó a vállalkozói díjon kívül a jelen szerződésben meghatározott feladatok 
elvégzéséért további díjat Megrendelőtől nem követelhet.  
 
3. A vállalkozói díj fedezetett nyújt mindazon munkák elvégzésére és felmerülő 
költségekre, amelyek szükségesek a műszaki tartalom szerinti munkák megvalósulásához. A 
Megrendelő semminemű műszaki vagy egyéb okok miatt (így például a vállalkozási 
szerződés megkötése és a megvalósulás közötti időszakra bekövetkezett áremelésből eredő) 
többletköltség igényt nem fogad el. 
 

4. A Vállalkozó felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a 
közbeszerzésben foglaltaknak, az elkészítésekor hatályos szabványoknak, jogszabályoknak, 
műszaki előírásoknak és követelményeknek. A kivitelező csak magyarországi minősítéssel 
rendelkező anyagokat és eszközöket építhet be. 
 
5.  A Megrendelő a Vállalkozó által felé kiállításra kerülő számla ellenértékéből jogosult 
levonásba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket. 
 
 
 

IV. A szerződés kivitelezési határidői 

 

1. A Megrendelő a Munkaterület rendelkezésre bocsátásáról legalább 4 naptári nappal 
korábban írásban értesíti a Vállalkozót. 
 
A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez szükséges kivitelezési munkálatokat a Munkaterület 
részére történő rendelkezésre bocsátását követően jogosult és köteles megkezdeni és azt 
folyamatosan végezni. A Megrendelő előreláthatóan a felhívásban jelzett pótfedezet 
rendelkezésre állásakor bocsátja a Vállalkozó birtokába a kivitelezési munkálatok elvégzése 
céljából a kivitelezés helyszínét.  
Amennyiben a Megrendelő a munkaterületet a szerződéskötést követő 6 hónapon belül nem 
adja át, a szerződés semmis, a Feleknek egymással szemben követelése nincs (Kbt. 135. § 
(12) 
 
2. Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott feladatokat legkésőbb a Munkaterület 
átadását követő 10 hónapon belül köteles hiánytalanul elvégezni. A Vállalkozó legkésőbb a 
teljesítési határidő (és az egyes részszámlák szerinti készültségi fok) napját megelőző 15. 
napon köteles az elvégzett teljes munka alapján a készre jelentést a Megrendelő részére 
megküldeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okán. A Vállalkozó késedelembe esik, amennyiben 
a teljesítési határidőre a teljes szerződés szerinti tevékenységet nem végezte el hiánytalanul.  
 
3. A kivitelezés megkezdésének időpontja a Munkaterület Vállalkozó részére történő 
rendelkezésre bocsátásának időpontját jelenti, amelyet a Felek birtokba adási jegyzőkönyv 
formájában az építési naplóban rögzítenek.  
 
4. A Megrendelő előteljesítést elfogad, az előteljesítést nem utasíthatja vissza. Határidőben 
teljesít a vállalkozó, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül 
megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap.  
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Megrendelő megtagadja az átadás átvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pótlás vagy 
javítás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, vagy a használókat veszélyezteti. 
A teljesítés valamint a műszaki átadás-átvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza. 
 

V. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 
1. A Vállalkozó a beszerzés tárgyát képező kivitelezési munka egészére a műszaki átadás-
átvételt követő …………… hónap időtartamra jótállást vállal.  
 
2. Késedelmi kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, amennyiben Vállalkozó olyan 
okból, amelyért felelős, a jelen Szerződésben meghatározott végteljesítési határidő 
tekintetében késedelembe esik, késedelmi kötbért köteles fizetni, mely a nettó Vállalkozói díj 
1 %-a naptári naponként, de legfeljebb a nettó Vállalkozói díj 20 %-a. A késedelmi kötbér a 
végteljesítési határidő eredménytelen lejárta utáni első naptól jár, és akkor válik esedékessé, 
amikor a késedelem megszűnik, vagy a fizetendő kötbér eléri a maximumát.  
 
3. A Vállalkozó részkötbér fizetésére köteles, az ajánlatához benyújtott pénzügyi és műszaki 
ütemterv szerinti késedelemkor. Részkötbér értéke, a késedelmes rész a szerződés szerinti, 
tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás napi 1 %-a. 
Maximuma a késedelmes rész a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó 
nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a.  
 
4. Meghiúsulási kötbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapján, abban az esetben, ha a 
Szerződés teljesítése olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős elmarad, különösen, ha a 
Megrendelő a Szerződéstől a Vállalkozó szerződésszegése miatt eláll, illetőleg azt emiatt 
felmondja, a Szerződés meghiúsultnak tekintendő, és a Vállalkozó meghiúsulási kötbért 
köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános 
forgalmi adó nélkül számított ellenszolgáltatás 20 %-a. A meghiúsulási kötbér a Szerződés 
meghiúsulásával egyidejűleg esedékes. 
 
5. Teljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Vállalkozónak a teljesítési biztosítékot a szerződés 
hatálybalépésekor kell rendelkezésére bocsátani és annak rendelkezésre kell állnia a sikeres 
műszaki átadásátvétel napjáig. 
 
6. Jóteljesítési biztosíték: a szerződés szerinti, tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül 
számított ellenszolgáltatás 5%-a. A Vállalkozónak a teljesítési biztosítékot a műszaki átadás-
átvétel utolsó napján kell rendelkezésére bocsátani és annak rendelkezésre kell állnia a vállalt 
jótállás utolsó napjáig. 
 

 
VI. A szerződési dokumentáció 

 

A szerződési dokumentációt képezik a jelen szerződés, valamint annak mellékletei (így 
különösen a Vállalkozó által nyújtott biztosítékok, bankgaranciák, ütemterv), a Megrendelő 
pályázati kiírása és mindazon dokumentumok, amelyeket a pályázati eljárás során a 
Megrendelő a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátott, így különösen –de nem 
kizárólagosan- a szerződés alapján megvalósítandó mű kivitelezéséhez szükséges kiviteli 
tervek, továbbá a Vállalkozó pályázatra benyújtott ajánlata, illetve az itt hivatkozott 
dokumentumok időközbeni módosításai.  
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VII. A Felek képviselői 

 

A megrendelő helyszíni megbízottjának   
Neve:   
Műszaki ellenőr  
Neve:   
Címe:   
Nyilvántartási száma:   
Telefonszáma.   
 

 
Vállalkozó fő építésvezetőjének  (felelős műszaki vezetőjének) 
Neve:  Neve:  
Címe:  Címe:  
Nyilvántartási száma:  Nyilvántartási száma:  
Telefonszáma.  Telefonszáma.  
 

 

VIII. Vállalkozói díjra vonatkozó további részletes rendelkezések 

 
1. A vállalkozói díj magába foglalja mindazon munkák elvégzésének ellenértékét és a 
felmerülő költségeit, amelyek szükségesek a szerződésben, mellékleteiben, valamint a 
közbeszerzésben részletezett műszaki tartalom (tervek, költségvetések, kiegészítő 
tájékoztatások együtt értelmezve) szakszerű és komplett megvalósításához, figyelembe véve a 
helyszíni körülményeket és adottságokat is. 
 
2. A Vállalkozói díj magába foglalja a Vállalkozó által beépítésre kerülő valamennyi 
anyag árát, a munkabért és járulékait, a külföldi és belföldi anyagszállítási, csomagolási, 
lerakási és tárolási díjakat, a forint esetleges árfolyamváltozásából adódó import 
többletköltséget, a  vámköltségeket, a teljesítéshez szükséges ideiglenes melléklétesítmények, 
felvonulások megvalósítási költségeit, illetve a vízszintes és függőleges anyagmozgatás 
költségeit, a Vállalkozó által végzett munkák megóvási költségeit, a fel-és levonulással 
kapcsolatos összes költséget, a szükséges iratok elkészítésének és ügyintézésének költségeit, a 
munkaterületre való felvonulással, a műszaki átadás-átvétel és a munkaterület őrzésével 
kapcsolatos költségeket. 
 
3. Amennyiben a Megrendelő- jelen szerződés XIII/.1. pontjában foglalt jogánál fogva – 
a szerződésben foglalt munkákat csökkenti (elmaradó munkák), akkor annak megfelelő 
mértékben csökken a vállalkozói díj is. 
 
4. A vállalási ár, egyösszegű átalányár, ez tartalmazza mind a terveken, mind a 
költségvetésben foglalt munkák megvalósítását. A költségvetés csak alapját képezi az ajánlat 
beárazásának. A Vállalkozó az átalánydíjért elvégzi az esetleg felmerülő többletmunkát is, 
amely a tervben szerepel, de a költségvetési kiírásból hiányzik. A többletmunka költsége csak 
akkor számolható fel, ha az a szerződés megkötésének időpontjában nem volt előre látható 
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vállalkozó a szerződésben meghatározott díjét mindazokat a 
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szolgáltatásokat köteles nyújtani, amelyek a szerződésszerű teljesítéshez, a megrendelt 
munkanemek rendeltetésszerű használatának biztosításához szükségesek. Pótmunkát csak a 
Megrendelő állttal a szerződéskötés után megrendelt munkák tekinthetők. 
 

IX. A szerződés kivitelezési határidőre és a műszaki átadás-átvételre vonatkozó 

részletes rendelkezések 

 

1. A kivitelezés megkezdésének időpontját a munkaterület Vállalkozó részére történő 
rendelkezésre bocsátása (birtokba adása) jelenti.  
 

2. A kivitelezés véghatárideje, ha az átadás-átvétel a szerződésben előírt teljesítési 
határidőn belül megkezdődik. Az átadás-átvétel időtartama harminc nap.  
Megrendelő megtagadja az átadás átvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pótlás vagy 
javítás a rendeltetésszerű használatot akadályozza, vagy a használókat veszélyezteti. 
 
3. Amennyiben a Vállalkozó a munkát a véghatáridőre nem jelenti készre vagy a 
műszaki átadás- átvételi eljárás nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a 
munka átvétele a mennyiségi hiányokra tekintettel az átadás-átvétel megkezdése nélkül vissza 
kell utasítani, úgy a Vállalkozó a teljesítésre megállapított véghatáridővel késedelembe esett 
és a késedelmi kötbér felszámítására nyílik lehetőség. Ilyen esetekben a késedelmi kötbér 
felszámítására mindaddig van lehetőség, amíg a Vállalkozó a munkát újból készre nem 
jelentette és ez alapján a műszaki átadás-átvétel megkezdhető, vagy amíg- a késedelemre 
tekintettel- Megrendelő elállási jogával nem élt. 
 
4. A késedelmi kötbér összegeit a szerződés V. fejezete tartalmazza.  
 
5. A műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontját a Vállalkozó készre jelentésének 
a Megrendelőhöz történő beérkezésétől számított 5 (öt) napon belüli időpontra kell kitűzni.  
 
6. A műszaki átadás-átvételi eljárást annak megindításától számított 30 (harminc) napon 
belül be kell fejezni. A 30 napos időtartam alatt részletes hibajegyzékkel kell közölni a 
Vállalkozóval a kijavításra váró hibák és hiányosságok körét. A Megrendelő műszaki ellenőre 
a műszaki átadás-átvételt a mennyiségi hiányosságok fennálltan felül (IX/2. pont) akkor is 
megtagadhatja, ha úgy tapasztalja, hogy a minőségi hibák megfelelő kijavítása a műszaki 
átadás-átvételi eljárás 30 napos időtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibák számosságára 
tekintettel azt állapítja meg, hogy a hibák kijavítása nem lehetséges a rendeltetésszerű 
használhatóság csökkenése nélkül.  
 
7. Amennyiben a Megrendelő műszaki ellenőre azt állapítja meg, hogy a kijavítás 
eredményeképpen a beépített anyagok használhatósága vagy minősége csökken a 
szerződésben meghatározott minőségi előíráshoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk.-nak a 
hibás teljesítésre vonatkozó szabályai szerinti árcsökkentésre.  
 
8. A Megrendelő műszaki ellenőre az átadás-átvételi eljárást teljesítési jegyzőkönyvvel 
zárja le, amely tanúsítja a munka megfelelő mennyiségű és minőségű elvégzését. A teljesítési 
jegyzőkönyv kibocsátása a lezárt műszaki átadás-átvétel megkezdésének időpontja. Ahol e 
szerződés teljesítési igazolást említ, ott teljesítési jegyzőkönyvet kell érteni, illetve fordítva.  
 
9. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó írásbeli értesítésére (készre jelentésre) a 
szerződésben az átadás-átvételi eljárás megkezdésére meghatározott határidőt követő 5 (öt) 
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napon belül neki felróhatóan nem kezdi meg az átadás-átvételi eljárást, vagy megkezdi, de 
nem a Vállalkozónak felróható okból nem fejezi be a készre jelentéstől számított 30 (harminc) 
napon belül, akkor a Vállalkozó kérésére, a teljesítésigazolást köteles kiadni.  
 

X. A szerződés műszaki tartalma 

 
A Vállalkozó feladata a szerződés tárgyát képező építési beruházás feladatainak elvégzése a 
Megrendelő által a I/1. pontban foglaltak szerint közzétett közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódóan a Vállalkozó részére kiadott tervekben, költségvetésekben, kiegészítő 
tájékoztatásokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vállalkozó kijelenti, hogy a 
kivitelezéshez kapcsolódó terveket, költségvetéseket, kiegészítő tájékoztatásokat, helyszínt és 
egyéb dokumentumokat a pályázatának benyújtását megelőzően megismerte és ezen 
dokumentumok alapján a szerződés tárgyát képező munkát a szakmai elvárásoknak és a jelen 
szerződésben meghatározott minőségi követelményeknek megfelelően el tudja végezni.  
 

XI. Pénzügyi elszámolás és garanciák 

 
1. Vállalkozó az elvégzett munkákról a pénzügyi és egyéb, érvényben lévő vonatkozó 
rendeleteknek megfelelő, az átalányáras elszámolás szabályai szerint végszámlát állít ki, 
melynek 2 példányát Megrendelőnek megküldi. ÁFA fizetési kötelezettség az egyéb törvényi 
előírások szerint.  
 
2. A Felek kijelentik, hogy a rész- és végszámla benyújtásához teljesítés igazolás 
kiállítása szükséges, valamint a végszámla benyújtásához műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv is. Vállalkozó a rész- és végszámláját a fenti dokumentumok eredeti aláírású 
példányainak végszámlához való csatolásával nyújthatja be Megrendelő felé. A végszámla 
benyújtásának további feltétele a szükséges műbizonylatok, kivitelezői nyilatkozatok, és az 
átadási dokumentáció Megrendelőnek történő átadása.  
 
3. A Felek megállapodnak továbbá abban is, hogy szakszerűtlen munkavégzés esetén, 
illetve ha a Vállalkozó által foglalkoztatott munkaerő nem rendelkezik érvényes 
munkavállalói engedéllyel, munkaszerződéssel, a Megrendelő jogosult követelni a 
jogszabályoknak megfelelő állapot helyreállítását, vagy a szerződéstől azonnali felmondására.  
 
4. A kötbér kiegyenlítése a Vállalkozót sem a jelen szerződésben vállalt kivitelezési 
kötelezettsége teljesítésére, sem más szerződéses felelősségtől nem mentesíti. Ide nem értve a 
meghiúsulási kötbért. 

 
XII. Megrendelői jogok és kötelezettségek 

 

1. A Megrendelő jogosult (a Kbt. szerződésmódosításra és díjemelésre vonatkozó 
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazása mellett): 
 
1.1 Jelen szerződésben foglalt munkák mennyiségét megváltoztatni, növelni vagy 
csökkenteni, önálló munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a 
pót- és többletmunka díjazására és elszámolására vonatkozó jogszabályi és szerződési 
rendelkezések betartása mellett,  
1.2. A munkák bármely részét, bármilyen – szakmailag nem kifogásolható – technológiai 
vagy időbeli sorrend szerint megvalósítani, vagy megváltoztatni (egyeztetve a Vállalkozóval), 
1.3. A munkák bármely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megváltoztatni,  
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1.4. Szakmailag nem kifogásolható módon bármely munka anyagát, technológiáját, 
minőségét megváltoztatni,  
1.5. Más vállalkozóval elvégeztetni a kifogásolt vagy hiányolt munkákat a Vállalkozó 
költségére, ha felszólításra a Vállalkozó a kifogásolt, vagy hiányolt munkákat nem javítja, 
illetve nem pótolja a munka elvégzéséhez szükséges, szakmailag indokolt időtartamon belül,  
1.6. A beépítésre kerülő anyagok, berendezések kiválasztásában részt venni és dönteni,  
1.7. Kifogásolni vagy megtagadni a Vállalkozó későbbi alvállalkozóit, helyszíni 
személyzetét, az ajánlattól eltérő alkalmazott technológiáit, eszközeit. 
 
2. Ha a megrendelő fentiekben rögzített jogainál fogva a szerződés tartalmában 
változásokat rendel el, úgy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vállalkozó 
ajánlatában foglaltakat, és a műszaki indokoltságot.  
 
3. Ha a változtatás olyan jellegű, hogy jelen szerződés módosítását is megköveteli, úgy 
azt a Felek haladéktalanul, közösen rögzíteni kötelesek a szerződésben foglaltak szerint.  
 
4. A Megrendelő azonnali hatállyal jogosult elállni a szerződéstől, ha 
 
4.1. A Vállalkozó a saját érdekkörében felmerült ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a 
szerződésben rögzített időpontig vagy neki felróhatóan nem végzi a kivitelezési munkálatokat 
a határidők betartásához szükséges ütemben.  
4.2 Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez jogszerűtlenül, vagy a szerződés 
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvállalkozót vesz igénybe.  
 
5. A Vállalkozó a munkáról építési naplót köteles vezetni a hatályos jogi előírásoknak 
megfelelően, továbbá köteles a munkavégzés során felelős, olyan műszaki vezetőt alkalmazni 
a kivitelezés során, aki minden szempontból megfelel a vonatkozó jogszabályi feltételeknek. 
A Megrendelő a Vállalkozó által vezetett építési naplót jogosult rendszeresen ellenőrizni. 

 
XIII. Vállalkozói jogok és kötelezettségek 

 
1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező munkákat az érvényes hatósági 
engedélyek, és ezen vállalkozási szerződés feltételei alapján végzi el, továbbá a kivitelezés 
során minden vonatkozó jogszabályi előírást betart és betartat. Vállalkozó kijelenti, hogy a 
jelen szerződés aláírását megelőzően a kivitelezési helyszínt bejárta, azt megismerte, a 
kivitelezéshez kapcsolódó terveket pedig részletesen áttanulmányozta, s az így szerzett 
ismeretei alapján köti meg a jelen szerződést. A Vállalkozó legkésőbb a szerződés 
hatálybalépését követő 10 napon belül köteles a jelen közbeszerzés tárgyára érvényes, építés-, 
és szerelésbiztosítás tartalmú legalább 300.000.000 HUF/év és 150.000.000 HUF/káresemény 
fedezeti értékű vagyon és felelősségbiztosítási szerződést (FB) kötni, vagy meglévő FB-át a 
fentiek szerint kiterjeszteni. A Kormányrendelet 26. §. szerint a felelősség biztosítási 
kötvényt, a szerződés hatályba lépését követő 10 napon belül köteles a Vállalkozó bemutatni. 
A kötvény bemutatása nélkül a munka nem kezdhető meg. 
 
2. Vállalkozó a beépítésre kerülő anyagok, szerelvények stb. minőségi követelményeinek 
biztosítását a fentiekben meghatározott szabványok szerint vállalja, minőségek a szállítás, 
vagy beépítés előtt minőségtanúsítvánnyal igazolja, a tanúsítványt igény esetén másolatban 
átadja Megrendelőnek.  
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3. Vállalkozó átadja a beépített anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb. 
gyártóműi és hazai honosítási (TÜV, ÉMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) műbizonylatait, 
mérési jegyzőkönyveit, szabványossági nyilatkozatait, esetleges szabadalmi díjak, licensz 
díjak költségeit, valamint a tárgyi munkára vonatkozó kezelési és karbantartási utasításokat, a 
kezelő személyzet kioktatását, betanítását igazoló jegyzőkönyvet 3 példányban.  
 
4. Idegen nyelvű bizonylatokat csak hiteles magyar fordítás csatolásával vesz át 
Megrendelő. Az átadás-átvételi eljárás lezárásának – és így a (vég)számla kifizetésének is – a 
megfelelő teljesítésen túl feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendelő részére történő 
átadása. Vállalkozó visel a Megrendelő terhére felmerült minden, jogos átvétel megtagadásból 
adódó költséget, különösen Megrendelő helyi építési felügyeletének költségeit, valamint adott 
esetben az ÉMI/TÜV stb. költségét is, valamint más szakértők és hatóságok költségeit.  
 
5. A minőségvizsgálatokat az MSZ előírások szerint kell végezni. A minőségi 
igazoláshoz szükséges vizsgálatok, szakvélemények és jóváhagyások költségei teljes 
mértékben a Vállalkozót terhelik. Ide tartoznak a próbaterhelések költségei is, ha azokat 
szabvány írja elő. 
 
6. A Vállalkozónak minden átadott dokumentumot a kézhezvétel után szakmai és 
műszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenőriznie kell és az ellenőrzés során 
megállapított nem megfelelőségeket a Megrendelőnek be kell jelentenie az e szerződésben 
meghatározott módon.  
 
7. A Vállalkozó a gyártás, illetve a kivitelezés megkezdése előtt helyszíni méretfelvételt 
készít, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenőrzi.  
 
8. A végzett munka, vagy beépítésre került anyag, szerkezet minőségi megfelelőségének 
vitája esetén, ha a vizsgálat eredménye Vállalkozó számára elmarasztaló, annak költségeit 
Vállalkozó köteles viselni, és a Megrendelő által elrendelt bontást vagy cserét haladéktalanul, 
saját költségére elvégezni.  
 
9. A Vállalkozó feladata a saját munkájához szükséges szociális létesítmények, tároló 
területek és egyéb melléklétesítmények, ideiglenes közművek munkaterületen belüli 
kialakítása, valamint a szerződésben vállalt munkák befejezésekor ezek elbontása, elszállítása. 
Vállalkozói feladat a kivitelezési munkához szükséges valamennyi segédszerkezet (dúcolat, 
állványzat, technikai eszköz és munkahelyi berendezés stb.) telepítése, helyszínen tartása, 
mozgatása, és a kivitelezés befejezésekor a munkaterületről történő eltávolítása. A 
Megrendelő által rendelkezésre bocsátott tároló-, és munkahelyeket, megközelítő utakat a 
kiürítés során a korábbi állapotukban kell visszaadni.  
 
10. A Vállalkozó kötelessége a kitűzési alappontok megőrzése, a munkájához szükséges 
geodéziai munkálatok, kitűzések elvégzése a megadott alappontok felhasználásával. 
 
11. A Vállalkozói feladat a meglévő út, az elkészült, de át nem adott és a Megrendelő által 
át nem vett egyéb munkák állagmegóvása, őrzése és fenntartása.  
 
12. A Vállalkozó feladata munkaterületének őrzése.  
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13. Vállalkozó kötelezettsége az építési napló munkaterület átvételekor történő 
megnyitása és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és állapot rögzítésre 
kerül, mely a létesítmény megvalósításával kapcsolatos..  
 
14. A Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 5 napon 
belül elkezdeni, és az építési ütemterv szerint végezni.  
 
15. A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket folyamatosan elvégezni, 
a megállapított hibákat és hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni, az intézkedéseket az 
építési naplóban rögzíteni.  
 
16. Az eltakarásra kerülő munkarészekről az eltakarást megelőző 3 nappal Vállalkozó 
köteles értesíteni Megrendelőt (illetve műszaki ellenőrét), megjelölve az eltakarás időpontját 
is.  
 
17. Amennyiben a kivitelezés során, illetve a garanciális időszakban olyan hiányosságok 
derülnek ki, amelyek szakszerűtlen munkavégzésre, vagy csökkent értékű anyagokra 
vezethetők vissza, akkor ezeket Vállalkozó felszólításra azonnal, térítésmentesen és 
egészében köteles megszüntetni. Amennyiben Vállalkozó a megadott határidőre nem tesz 
eleget a felszólításnak, Megrendelőnek joga van a munkát Vállalkozó költségére mással 
elvégeztetni, és a mással végeztetett munka ellenértékét Vállalkozóra áthárítani. 
 
18. A Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek 
(járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő 
folyamatos elszállítása. Megrendelő fenntartja azon jogát, hogy a kivitelezés bizonyos 
fázisaiban központi szemétszállítást rendeljen el, melynek költsége a vállalkozót terheli. 
 
19. A Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre 
látható akadály időben megszüntethető legyen és ennek érdekében köteles Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.  
 
20. A Vállalkozó tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen a saját felelős 
hatáskörében az általa végzett munkára (szolgáltatásokra) vonatkozó munkavédelmi és 
tűzvédelmi előírásokat megtartani, így különösen:  
20.1. A személyi feltételek megfelelőségét biztosítani (foglalkozás egészségügyi, szakmai, 
munkaügyi), 
20.2. A helyi körülményeknek megfelelően – a munkaterület átvétele után és a munka 
megkezdése előtt – a munkavállalóinak a munkavédelmi és tűzvédelmi oktatásokat 
megtartani, 
20.3. A szükséges egyéni védőfelszereléseket – továbbá, ha indokolt, a kollektív 
vésőeszközöket – megfelelő mennyiségben és minőségben biztosítani, 
20.4. Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tűzveszélyes 
technológia alkalmazásához szükséges feltételekkel rendelkezik.  
 
21. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának 
garantálásra az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.  
 
22. A Vállalkozó a vállalt feladat teljesítése során csak érvényes munkavállalói 
engedéllyel, munkaszerződéssel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó 
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köteles dolgozóit cégjelzéses munkaruhában foglalkoztatni, vagy kötelezi dolgozóit, hogy a 
vállalkozó cég nevét, címét, és a dolgozó nevét tartalmazó kitűzőt vagy igazoló kártyát 
munkavégzés közben tartsák maguknál.  
 
23. A Vállalkozó kifejezetten nyilatkozik a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint, hogy a 
szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok 
hatálya alatt álló alvállalkozót 
 
24. A Vállalkozó a megvalósult állapotot tükröző átadási tervdokumentációt készít és ad 
át 3 példányban Megrendelőnek az átadás-átvételi eljárás lezárását megelőzően.  
 
25. Amennyiben a szerződés teljesítéséhez, kivitelezéshez külön hatósági és egyéb 
jóváhagyások, bizonyítványok, engedélyek, átvételek, igazolások, dokumentumok, 
vizsgálatok, valamint más, az út használatához, a teljesítések elvégzéséhez és üzembe 
helyezéséhez szükséges engedélyek kellenek, Megrendelőnek ezeket idejében el kell intéznie 
és saját költségére beszereznie. Ezekről írásban is tájékoztatnia kell Vállalkozót.  
 
26. A Vállalkozó készre jelentése alapján Megrendelő műszaki ellenőre a IX. fejezetben 
írt feltételek szerint az átadás-átvétel időpontját kitűzi, meghívja a szükséges hatóságokat, 
közműszolgáltatókat és egyéb érdekelteket. Az eredményes műszaki átadás-átvétel a készre 
jelentés időpontjára visszamenőleges hatállyal teszi a teljesítést jog- és szerződésszerűvé.  
 

27.  A Vállalkozó a szerződés teljesítéséhez alvállalkozót csak a Törvényi előírások és a 
jelen szerződésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerződés aláírásakor ismert 
alvállalkozókat a Vállalkozónak be kell jelentenie a Megrendelőnek. Amennyiben a 
Vállalkozó a későbbiekben dönt – a jogi és szerződéses előírások betartásával történő- 
alvállalkozó igénybe vételéről, úgy az alvállalkozó tényleges munkavégzését legalább 3 
munkanappal megelőzően írásban köteles annak nevét és vállalkozási adatait, valamint az 
általa elvégzendő munkát Vállalkozó részére írásban bejelenteni. Az alvállalkozók 
teljesítéséért Megrendelő felé úgy felel Vállalkozó, mintha a munkát teljes egészében maga 
végezte volna. 
 
28.  A kivitelezőnek együttműködési kötelezettsége van a helyszínen folyó munkákat 
végző kivitelezővel. A helyszín gépjárművel csak a térképen jelzett aszfaltos úton közelíthető 
meg. Az útról a helyszínre az anyagok a környezet rongálása nélkül szállítandók, győztes 
ajánlattevőnek helyreállítási kötelezettsége van a korábban elvégzett és esetlegesen megsérült 
környezeti elemek tekintetében. 

 

XIV. Egyéb rendelkezések 

 
1. A Vállalkozó köteles a szabványok által előírt ellenőrzéseket (mintavétel, stb.) 
folyamatosan elvégezni, a megállapított hiányosságokat haladéktalanul megszüntetni. Az 
intézkedéseket az építési naplóban kell rögzíteni. A bizonylatok az építési napló 
mellékleteként kezelendők, azokról folyamatosan jegyzéket kell vezetni.  
 
2. A jelentkező károk észlelése esetén Vállalkozó köteles haladéktalanul megkezdeni a 
hibaelhárítási tevékenységet, a károk enyhítésére vonatkozó intézkedéseket megtenni, 
Megrendelőt írásban értesíteni, valamint a vonatkozó bejegyzést az építési naplóban 
megtenni.  
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3. A Vállalkozó szavatossági kötelezettsége (a szavatosság időtartama és részletes 
feltételei) –amennyiben a jelen szerződésben eltérő rendelkezést a Felek nem tesznek- a 
hatályos rendeletek szerint alakul.  
 
4. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos 
jogszabályok az irányadók. 
 
5. Jelen szerződéssel és annak tartalmával, valamint a konkrét munkával, és a 
munkavégzés során bekövetkező eseményekkel kapcsolatos vitás kérdéseiket a Felek 
megpróbálják békés úton, egymás között rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden 
felmerülő műszaki, ár- és egyéb vita tekintetében a Felek alávetik magukat hatásköri 
előírásoktól függően a Jászberényi Járásbíróság, illetve a Szolnoki Törvényszék 
illetékességének. 
 
6. A jelen szerződést csak szerződésmódosítás keretében (Kbt.141. §), a Felek cégszerű 
aláírásával lehet módosítani. Nem helyettesítheti a szerződés módosítását kooperációs 
jegyzőkönyvben rögzített megállapítás, együttműködési megállapodás, vagy építési naplóba 
történő bejegyzés.  
 
7.  Jelen szerződés elválaszthatatlan része, az ajánlati felhívás, annak módosítása, a 
dokumentáció és a kiegészítő tájékoztatásokra adott válaszok. 
 
8. A Felek tisztában vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok 
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzák.  
 
9. A Vállalkozó ajánlatában megadott értékelési szempontok felsorolása: 
Az M.2 szakember többlet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 hónap) ……. 
 
10. Pályázati támogatás esetén a pályázat azonosítója: ……………………. 

A pályázat finanszírozásának módja: utófinanszírozott. 
 
 
 
 
A jelen szerződést alulírott Felek helybenhagyólag írják alá.  
 
…………………, 2023………………………. 
 
 
 
 
 
 Megrendelő Vállalkozó  
 
 
 
 

pénzügyi ellenjegyző 
 

 


