Vallalkozasi szerzodés
tervezet

amely létrejott egyrészrol

Képviseletében: ..........ooevviiiiiiiiiiiiiie
(a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol

CégjegyzE€kszama:  .iicevveiiiiiiiiiiiniiieiiniiieann
SZEKhElye: ciiiiiiiiieiiiiiiiniiiineeaen
AdOSZAMA:  iiieiiiiiiiiiireiireeeen
statisztikai SZAmjele: ..iveeverieieniiieiinieneiinrincenanns
bankszdmla szZama: ....c.ceceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinienn.

Az alairasnal kKépviseli (NEV): vevververiieneiiniiniennieneosesnnsn
mint véllalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek)

kozott az alabbi feltételek szerint:

I. Elézmény
1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld ...coeevviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiana -én
................... targyban ko6zbeszerzési eljarast inditott el, és folytatott le. Megrendel6 a
kozbeszerzési eljards eredmeényet coovveevneiiniiiiiniiiiiieiiniinennn -én kihirdette azzal, hogy a

kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan a Megrendeld a Vallalkozo ajanlatat fogadta el,
ennek megfeleléen a Felek szerzédést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzodés és a hozza
kapcsolodo mellékletek (egylittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

2. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a Véllalkozd kozbeszerzési ajanlata, a
Megrendel6 részérol kiadott kozbeszerzeEsi iratok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozéasi szerzOdéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egylitt olvasandok ¢és
értelmezenddk. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzédés valamely rendelkezése
ellentmondasban volna a ko6zbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a Felek a
kozbeszerzési dokumentumok elsédlegessége alapjan jarnak el, azaz a kozbeszerzési
dokumentumban foglalt feltételeket tartjdk irdnyadonak. A Vallalkozé a munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben ¢és az elvarhato
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerz6dési feltételek kozbeszerzési dokumentumbol kovetkeztethetd céljanak értelmezésére €s
esetleges mddositasara.



I1. A szerz6dés targya

A Megrendeld megrendeli, Vallalkozé elvallalja az ...ccevevviiniiniiiiiiiiiiiieinnnn épitési
beruhdzas targyu kozbeszerzési eljarasban meghatarozott feladatok, épitési tevékenység
elvégzését kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, dokumentéciojaban, kiegészitd
tajékoztatasokban meghatarozott ¢és elfogadott miiszaki leirdsban meghatarozott tartalommal.
A teljesités helye .........cooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinieneiiaieneeeee... (a tovadbbiakban: Munkateriilet)

III. A villalkozéi dij

1. A jelen vallalkozasi szerzédésben megallapitott munkak ellenértéke a vallalkozoi dij, a
fizetési  hataridére  prognosztizalt  egyOsszegli  ataldnyar,  melynek  Osszege

Az AFA tartalom szamlazasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhdzéasokra vonatkozé szamviteli eldirdsok betartasaval torténik.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetéen a Vallalkozd altal benyujtott szamla
alapjan atutalassal - forintban — kertiil kiegyenlitésre a Polgéari Torvénykonyvrol szolé 2013.
évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a kozbeszerzésekrol szolo
2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 135. § (3), (5)-(6) bekezdései szerint, a
helyesen kiallitott szamla kézhezvételét6l szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Villalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétol eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és az épitési beruhazasok,
valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolddd tervezdi €s mérnoki szolgéltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Kormanyrendelet) 32/A. §-aban foglaltak szerint fizeti ki a Megrendel6 a
szerz6désben foglalt ellenértéket.

A Villalkozd jogosult 1 db eldlegbekéréd dokumentumot (el6legszamlat) benyujtani a —
tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-anak
megfeleld mértékii 6sszegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan].

Az eloleg fizetését a Megrendeldé nem teszi fiiggévé a Vallalkozo részérdl biztositék
nyujtasatol.

Szamlazas: a Vallalkozo jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy eldlegszamla, négy
részszamla €s egy végszamla benytjtasara az alabbiak szerint:

1. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 20%-os miszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses sszeg 20%-a erejéig;

2. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 40%-os muszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses sszeg 20%-a erejéig;

3. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 60%-os muszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzédéses sszeg 20%-a erejéig;

4. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 80%-os muszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses sszeg 20%-a erejéig;

Végszamla: a vallalkozasi szerz6dés 100%-os teljesitésekor a sikeres miiszaki- atadas atvételt
kovetden a szerzddéses 0sszeg 20%-a erejéig. A részszamlak szerinti nettd ellenszolgaltatas
gongyolitett 6sszege a szerzodés teljesitésigazolas kiadasanak idopontjaig megvalosult értékét



nem haladhatja meg. Amennyiben eléleg keriilt lehivasra az az els¢ ¢és masodik rész
szamlabol keriil egyenld részletben levonasra. A Megrendeld az ellenszolgaltatast a
teljesitésigazolasnak €s a jogszabalyoknak megfeleléen kidllitott szamla ellenében, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a szamla
kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil banki atutalassal egyenliti ki a Kbt. 135. § (3)
bekezdésben foglaltak alapjan. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamat érvényes. A finanszirozas feltételeire vonatkozo jogszabalyok: - 2007. évi
CXXVIL tv; - 2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; -
2015. évi CXLIIL tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - a Kormanyrendelet 32/A.
§. A beruhazas egyenes AFA hatalya ala esik. A Megrendel6 elfogadja az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai szabvanynak €s az
Europai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak. A projekt utéfinanszirozasu.

Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL. térvény szabélyai
szerint torténik.

A Vallalkozo6 a szamla kibocsatasarol a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason feltiintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb a mindenkor hatalyos Afa. térvényben eldirt hataridén beliil
koteles gondoskodni.

A Vallalkozo koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az aldirt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kovetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo altal kibocsatott szamla adattartalmat modositani kell, agy a
Vallalkozonak az altalanos forgalmi adorol szold torvény rendelkezései szerint kiallitott
szamlaval egy tekintet ald es6 okirattal kell gondoskodnia a mddositasrél. A szamlaval egy
tekintet ala es6 okirat kibocsatasarol a mddositasra jogalapot teremtd tény, egyéb koriilmény
bekovetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendelé cimére az alairt teljesitésigazolas csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizarolag a hianytalanul és a jogszabalyi eldirasoknak megfeleldéen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Vallalkoz6 a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szdmolhat el a
szerz6dés teljesitésével Gsszefiiggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében mertiilnek fel,
és amelyek a Vallalkozo addkdoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzédés
teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ligyletekrél a Megrendel6t
haladéktalanul tajékoztatja.

2. A vallalkozo6i dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas ¢és betizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumentécio
készitésének koltségét, az agazati és egyéb szabvanyoknak megfelelé mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb), valamint a felvonuldsi, allagmegdrzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis ¢s szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatarozott
munkarészek altal, a szerz6dés targyanak rendeltetésszeri hasznalatdt biztositd



megvalositdshoz sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit.

A Vallalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a jelen szerzodésben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendeldt6]l nem kovetelhet.

3. A véllalkozéi dij fedezetett nyljt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkak megvaldsuldsdhoz. A
Megrendeld semminemt miszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi
szerz6dés megkotése €s a megvalosulas kozotti idészakra bekdvetkezett aremelésbdl eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Vallalkozo felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miszaki eldirasoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak magyarorszagi mindsitéssel
rendelkezd anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Megrendel6 a Vallalkozo altal felé kiallitasra kertilé szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IVv. A szerzodés kivitelezési hataridoi

1. A Megrendeld a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasarol legalabb 4 naptari nappal
korabban irdsban értesiti a Vallalkozot.

A Vallalkozo a szerzddés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkatertilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult €s koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendeld eldrelathatoan a felhivasban jelzett poétfedezet
rendelkezésre allasakor bocsatja a Vallalkozo birtokaba a kivitelezési munkalatok elvégzése
céljabdl a kivitelezes helyszinét.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet a szerzodéskotést kovetd 6 honapon beliil nem
adja at, a szerz6dés semmis, a Feleknek egymassal szemben kovetelése nincs (Kbt. 135. §
(12)

2. Villalkozé a jelen szerzddésben meghatarozott feladatokat legkésobb a Munkateriilet
atadasat kovetd 10 honapon beliil koteles hianytalanul elvégezni. A Vallalkozé legkésobb a
teljesitési hataridé (és az egyes részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megelézo 15.
napon koteles az elvégzett teljes munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére
megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okan. A Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben
a teljesitési hataridore a teljes szerz6dés szerinti tevékenységet nem végezte el hianytalanul.

3. A Kkivitelezés megkezdésének iddpontja a Munkateriilet Vallalkozd részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idépontjat jelenti, amelyet a Felek birtokba adési jegyzokonyv
formajaban az épitési naploban rogzitenek.

4. A Megrendel6 eloteljesitést elfogad, az eldteljesitést nem utasithatja vissza. Hatariddben
teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.



Megrendeld megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pdtlas vagy
javitas a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznaldkat veszélyezteti.
A teljesités valamint a muszaki atadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

1. A Vallalkozé a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a muszaki atadas-
atvételt kovetd ............... hénap idétartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapjan, amennyiben Vallalkoz6 olyan
okbdl, amelyért felelds, a jelen Szerzddésben meghatarozott végteljesitési hataridd
tekintetében késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a nettdé Vallalkozoéi dij
1 %-a naptari naponként, de legfeljebb a netté Vallalkozoéi dij 20 %-a. A késedelmi kotbér a
végteljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptol jar, és akkor valik esedékessé,
amikor a késedelem megsziinik, vagy a fizetend6 kotbér eléri a maximumat.

3. A Vallalkozo részkotbér fizetésére koteles, az ajanlatdhoz benyujtott pénziigyi és miiszaki
titemterv szerinti késedelemkor. Részkotbér értéke, a késedelmes rész a szerz6dés szerinti,
tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi ad6 nélkiill szamitott ellenszolgéltatds napi 1 %-a.
Maximuma a késedelmes rész a szerzodés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 20 %-a.

4. Meghiusulasi kotbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapjan, abban az esetben, ha a
Szerzddés teljesitése olyan okbol, amelyért Vallalkozé felelés elmarad, kiilonésen, ha a
Megrendeld a Szerzédéstdl a Vallalkozd szerzddésszegése miatt eldll, illetleg azt emiatt
felmondja, a Szerzédés meghitsultnak tekintendd, és a Vallalkozo meghitsulasi kotbért
koteles fizetni. A meghiusulési kotbér mértéke a szerzodés szerinti, tartalékkeret és altalanos
forgalmi ado6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 20 %-a. A meghiusulasi kotbér a Szerzédés
meghiusulasaval egyidejtlileg esedékes.

S. Teljesitési biztositék: a szerzddés szerinti, tartalékkeret €s altalanos forgalmi ad6 nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-a. A Vallalkozonak a teljesitési biztositékot a szerzédés
hatalybalépésekor kell rendelkezésére bocsatani és annak rendelkezésre kell 4llnia a sikeres
muszaki atadasatvétel napjaig.

6. Joteljesitési biztositék: a szerz0dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 5%-a. A Vallalkozonak a teljesitési biztositékot a miliszaki atadés-
atvétel utolsd napjan kell rendelkezésére bocsatani és annak rendelkezésre kell allnia a vallalt
jotallas utolsé napjaig.

VI. A szerz6dési dokumentacio

A szerz6dési dokumentacidt képezik a jelen szerzddés, valamint annak mellékletei (igy
kiilonosen a Vallalkozd altal nyujtott biztositékok, bankgarancidk, iitemterv), a Megrendeld
palyazati kiirasa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palyazati eljaras sordn a
Megrendeld a Vallalkozd részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilonosen —de nem
kizarolagosan- a szerz6dés alapjan megvalositandd mi kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Vallalkozd palydzatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok idékézbeni modositasai.



VIIL. A Felek képviseldi

A megrendel6 helyszini megbizottjanak
Neve:
Miiszaki ellendr
Neve:
Cime:
Nyilvéntartasi szama:
Telefonszama.
Vallalkozo f6 épitésvezetéjének (felel6s muszaki vezetdjének)
Neve: Neve:
Cime: Cime:
Nyilvéntartasi szama: Nyilvantartasi szama:
Telefonszama. Telefonszama.
VIII. Vaillalkozéi dijra vonatkozo tovabbi részletes rendelkezések
1. A vallalkozéi dij magaba foglalja mindazon munkak elvégzésének ellenértékét és a

felmeriilo koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzddésben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miiszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszerd és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kortilményeket és adottsagokat is.

2. A Vallalkozo6i dij magaba foglalja a Véllalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belf6ldi anyagszallitdsi, csomagolasi,
lerakédsi és tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozadsabol adodod import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonuldsok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkdk megdvasi koltségeit, a fel-€s levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének €s ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre valo felvonulassal, a miuszaki atadas-atvétel és a munkateriilet Orzésével
kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendel6- jelen szerz6dés XIII/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkdakat csokkenti (elmaradé munkak), akkor annak megfeleld
mértékben csokken a vallalkozoi dij is.

4. A vallalasi 4ar, egyoOsszegli atalanyar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bearazasanak. A Vallalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbdl hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének idopontjdban nem volt eldre lathatd
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkozo6 a szerzédésben meghatarozott dijét mindazokat a




szolgéltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerzddésszerl teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszerii hasznalatdnak biztositasahoz sziikségesek. Potmunkat csak a
Megrendel? allttal a szerz6déskotés utan megrendelt munkak tekinthetdk.

IX. A szerzodés Kivitelezési hataridore és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozoé
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idopontjat a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az atadéas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezdoédik. Az atadas-atvétel idotartama harminc nap.

Megrendelé megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pdtlas vagy
javitas a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznaldkat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Vallalkozé a munkat a véghatariddre nem jelenti készre vagy a
miszaki 4tadas- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hianyokra tekintettel az atadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, ugy a Vallalkozo a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehetdség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszdmitasdra mindaddig van lehet6ség, amig a Vallalkoz6 a munkét ujbol készre nem
jelentette és ez alapjan a muszaki atadas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

4. A késedelmi kotbér sszegeit a szerzodés V. fejezete tartalmazza.
5. A miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésének idépontjat a Vallalkozo készre jelentésének

a Megrendel6hoz torténd beérkezeésétol szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarast annak meginditasatol szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idOtartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozolni a
Vallalkozoval a kijavitasra vard hibak és hianyossagok korét. A Megrendel6 miiszaki ellenére
a miszaki atadas-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfeleld kijavitdsa a miiszaki
atadas-atvételi eljaras 30 napos iddtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szdmossagéra
tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibak kijavitasa nem lehetséges a rendeltetésszert
hasznalhatosag csokkenése nélkiil.

7. Amennyiben a Megrendeld muszaki ellenére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatésaga vagy mindsége csokken a
szerz6désben meghatarozott mindségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk.-nak a
hibas teljesitésre vonatkozo szabalyai szerinti arcsokkentésre.

8. A Megrendeld miszaki ellenére az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzokonyvvel
zérja le, amely tanudsitja a munka megfeleld mennyiségli €s mindségl elvégzését. A teljesitési
jegyzokonyv kibocsatasa a lezart miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja. Ahol e
szerz6dés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzdkonyvet kell érteni, illetve forditva.

9. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 5 (6t)



napon beliil neki felrohatéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozonak felréhatoé okbol nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 30 (harminc)
napon beliil, akkor a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma

A Villalkozo feladata a szerzddés targyat képezo épitési beruhdzas feladatainak elvégzése a
Megrendelé altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési eljarashoz
kapcsolodoan a Villalkozd részére kiadott tervekben, koltségvetésekben, kiegészitd
tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkozo kijelenti, hogy a
kivitelezéshez kapcsolodo terveket, koltségvetéseket, kiegészitd tajékoztatdsokat, helyszint €s
egyéb dokumentumokat a palyazatanak benyujtdsat megel6zéen megismerte ¢s ezen
dokumentumok alapjan a szerzddés targyat képez6 munkat a szakmai elvarasoknak €s a jelen
szerz6désben meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfelelen el tudja végezni.

XI.  Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Vallalkoz6 az elvégzett munkakrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozod
rendeleteknek megfeleld, az 4ataldnyaras elszdmolds szabdlyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eloirasok szerint.

2. A Felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtasahoz teljesités igazolas
kiallitdsa sziikséges, valamint a végszamla benyuGjtasahoz miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv is. Vallalkozo a rész- és végszamlgjat a fenti dokumentumok eredeti alairasu
példanyainak végszamldhoz valo csatolasaval nyujthatja be Megrendeld felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacio Megrendeldnek torténd atadasa.

3. A Felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszeriitlen munkavégzés esetén,
illetve ha a Villalkozo 4altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendelé jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfeleld allapot helyredllitasat, vagy a szerzédéstdl azonnali felmonddasara.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozét sem a jelen szerzddésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzodéses felelosségtdl nem mentesiti. I[de nem értve a
meghiusulasi kotbért.

XII. Megrendeldi jogok és kitelezettségek

1. A Megrendeld jogosult (a Kbt. szerzddésmodositisra és dijemelésre vonatkozd
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasa mellett):

1.1  Jelen szerzédésben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, novelni vagy
csokkenteni, 6nallé munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
poét- és tobbletmunka dijazésara és elszamolasara vonatkozd jogszabalyi és szerzddési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkdk barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogéasolhaté — technologiai
vagy idoébeli sorrend szerint megvalositani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Véallalkozdval),
1.3. A munkék barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,



1.4. Szakmailag nem kifogasolhat6 modon barmely munka anyagat, technoldgidjat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5. Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hidnyolt munkékat a Vallalkozo
koltségére, ha felszolitasra a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja,
illetve nem potolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt iddtartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriilé anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és donteni,

1.7. Kifogésolni vagy megtagadni a Vallalkozo késébbi alvallalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technologiait, eszkozeit.

2. Ha a megrendeld fentiekben rogzitett jogainal fogva a szerz6dés tartalmaban
véltozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozd
ajanlataban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegili, hogy jelen szerzédés moddositasat is megkoveteli, agy
azt a Felek haladéktalanul, k6zosen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint.

4. A Megrendeld azonnali hatéllyal jogosult eléllni a szerz6déstol, ha

4.1. A Villalkoz6 a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerz6désben rogzitett idopontig vagy neki felrdbhatéoan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hatariddk betartasahoz sziikséges litemben.

4.2  Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez jogszeriitleniil, vagy a szerzédés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

S. A Vallalkozé a munkardl épitési napldt koteles vezetni a hatdlyos jogi eldirdsoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzes soran felelds, olyan miiszaki vezetdt alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbdl megfelel a vonatkozo jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési napldt jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozoi jogok és kotelezettségek

1. A Vallalkozo a jelen szerzédés targyat képezd munkakat az érvényes hatdsagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el, tovabba a kivitelezés
soran minden vonatkozd jogszabalyi eldirast betart €s betartat. Vallalkozo kijelenti, hogy a
jelen szerzddés alairasat megel6zden a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a
kivitelezéshez kapcsolodd terveket pedig részletesen attanulméanyozta, s az igy szerzett
ismeretei alapjan koti meg a jelen szerzddést. A Vallalkozd legkésdbb a szerzddés
hatalybalépését kovetd 10 napon beliil kiteles a jelen kozbeszerzés targyara érvényes, épités-,
¢s szerelésbiztositds tartalmu legalabb 300.000.000 HUF/év és 150.000.000 HUF/karesemény
fedezeti értékii vagyon és felel@sségbiztositasi szerzodést (FB) kotni, vagy meglévo FB-at a
fentiek szerint kiterjeszteni. A Korményrendelet 26. §. szerint a felel6sség biztositési
kotvényt, a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 10 napon beliil koteles a Vallalkozo bemutatni.
A kotvény bemutatdsa nélkiil a munka nem kezdhetd meg.

2. Vallalkozo a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindségek a szallitas,
vagy beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt igény esetén madsolatban
atadja Megrendel6nek.



3. Villalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomii és hazai honositasi (TUV, EMIL, KERMI, MEEL, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkara vonatkozé kezelési €s karbantartasi utasitasokat, a
kezeld személyzet kioktatasat, betanitasat igazolo jegyzokonyvet 3 példanyban.

4. Idegen nyelvli bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezarasanak — €s igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfeleld teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendel6 részére torténd
atadasa. Vallalkozo visel a Megrendeld terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol
adodo koltséget, kiilonosen Megrendeld helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakértdk és hatosagok koltségeit.

5. A mindségvizsgalatokat az MSZ eldirasok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények ¢és jovahagydsok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a prébaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja eld.

6. A Vallalkozonak minden atadott dokumentumot a kézhezvétel utan szakmai és
miszaki teljesség és helyesség tekintetében ellenériznie kell ¢és az ellenérzés soran
megallapitott nem megfeleldségeket a Megrendelonek be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott modon.

7. A Villalkoz6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése el6tt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellenorzi.

8. A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelel6ségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Vallalkozd szamara elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkozo koteles viselni, €s a Megrendeld altal elrendelt bontést vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

9. A Vallalkozo feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocialis 1étesitmények, tarold
teriletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerzddésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontasa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z €s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartdsa,
mozgatdsa, €és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasa. A
Megrendel$ altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a
kitirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

10. A Villalkoz6 kotelessége a kitlizési alappontok megdrzése, a munkdjadhoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasaval.

11. A Vallalkozoi feladat a meglévo tt, az elkésziilt, de at nem adott és a Megrendel6 altal
at nem vett egyéb munkdk allagmegdvasa, 6rzése és fenntartésa.

12. A Villalkozo feladata munkateriiletének 6rzése.
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13.  Villalkozé kotelezettsége az €Epitési napld munkateriilet atvételekor torténd
megnyitasa €s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
keriil, mely a létesitmény megvalositdsaval kapcsolatos..

14. A Villalkozd kételes a munkat a munkateriilet dtadasatol szamitott, legkésdbb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

15. A Villalkozo6 koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni,
a megallapitott hibakat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rogziteni.

16. Az eltakarasra keriild munkarészekrdl az eltakarast megel6z6 3 nappal Vallalkozé
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miiszaki ellenérét), megjeldlve az eltakards idépontjat
is.

17.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancialis iddszakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékili anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozd felszolitdsra azonnal, téritésmentesen ¢€s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozo koltségére massal
elvégeztetni, €s a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozdra atharitani.

18. A Vallalkozo feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartasa, a hulladék, szemét és sitt munkateriiletrél térténd
folyamatos elszallitdsa. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban k6zponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozot terheli.

19. A Villalkozé koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden elére
lathaté akadaly iddben megsziintetheté legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

20. A Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes kortien a sajat felelos
hataskorében az 4ltala végzett munkdra (szolgdltatdsokra) vonatkozdé munkavédelmi ¢s
tizvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilondsen:

20.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,
munkatigyi),

20.2. A helyi kortilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése elott — a munkavallaloinak a munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasokat
megtartani,

20.3. A sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésdeszkozoket — megfeleld mennyiségben és mindségben biztositani,

20.4. Az alkalomszeru tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technologia alkalmazasdhoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

21. A Villalkozo koteles az allag-, vagyon- €s kapcsolddd életvédelem biztonsaganak
garantalasra az esetlegesen okozott karok helyreallitasara. Vallalkozé a nem szakszerti

munkavégzésbol eredd karokért teljes kort felelosséggel, koltségatvallalas mellett felel.

22. A Villalkozé a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzodéssel rendelkezé6 munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo
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koteles dolgozoit cégjelzéses munkaruhdban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoit, hogy a
vallalkozo cég nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazd Kkitliz6t vagy igazold kartyat
munkavégzés kdzben tartsak maguknal.

23. A Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizar6 okok
hatélya alatt all6 alvallalkozot

24. A Vallalkozo a megvalosult allapotot tiikroz6 atadasi tervdokumentaciot készit és ad
at 3 példanyban Megrendeldnek az atadas-atvételi eljaras lezarasat megeldzoen.

25.  Amennyiben a szerz6dés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatosagi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazolasok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mas, az Ut hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és tlizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendelonek ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irasban is tajékoztatnia kell Vallalkozot.

26. A Vallalkozo készre jelentése alapjan Megrendelé miiszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel idépontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatdsagokat,
kozmiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes muszaki atadas-atvétel a készre
jelentés idépontjara visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- €s szerzoédésszeriivé.

27. A Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozdt csak a Torvényi eldirasok és a
jelen szerzédésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerzddés alairasakor ismert
alvéllalkozokat a Vallalkozonak be kell jelentenie a Megrendeldnek. Amennyiben a
Vallalkozo a késdbbiekben dont — a jogi és szerzOdéses eldirasok betartdsaval torténd-
alvallalkozé igénybe vételérol, ugy az alvéllalkozd tényleges munkavégzését legaldbb 3
munkanappal megel6ézden irdsban koteles annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az
altala elvégzendd munkat Vallalkozo részére irasban bejelenteni. Az alvallalkozok
teljesitéséért Megrendel6 felé ugy felel Vallalkozd, mintha a munkat teljes egészében maga
végezte volna.

28. A kivitelezdnek egylittmikodési kotelezettsége van a helyszinen folyd munkdkat
végzo kivitelezOvel. A helyszin gépjarmiivel csak a térképen jelzett aszfaltos uton kozelithetd
meg. Az utrél a helyszinre az anyagok a kornyezet rongalasa nélkiil széllitandok, gydztes
ajanlattevonek helyreallitasi kotelezettsége van a korabban elvégzett €s esetlegesen megsériilt
kornyezeti elemek tekintetében.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelendok, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozé intézkedéseket megtenni,
Megrendel6t irasban értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban
megtenni.
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3. A Villalkozé szavatossagi kotelezettsége (a szavatossdg idétartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzédésben eltérd rendelkezést a Felek nem tesznek- a
hatalyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok az iranyadok.

5. Jelen szerzodéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval, és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitds kérdéseiket a Felek
megprobaljak békés uton, egymas kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriil6 muszaki, ar- és egyéb vita tekintetében a Felek aldvetik magukat hataskori
eloirasoktol fiiggben a Jaszberényi Jarasbirdsag, illetve a Szolnoki Torvényszék
illetékességének.

6. A jelen szerzddést csak szerzddésmoddositas keretében (Kbt.141. §), a Felek cégszert
alairasaval lehet moddositani. Nem helyettesitheti a szerzédés modositasat kooperacios
jegyzokonyvben rogzitett megallapitas, egylittmikodési megallapodés, vagy épitési naploba
torténd bejegyzés.

7. Jelen szerzodés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositasa, a
dokumentécio €s a kiegészitd tdjékoztatasokra adott valaszok.

8. A Felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzak.

9. A Vallalkozo ajanlatdban megadott értékelési szempontok felsorolasa:
Az M.2 szakember tobblet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 honap) .......

10.  Palyazati timogatas esetén a palydzat azonositdja: ................oeennen.
A palyazat finanszirozasanak médja: utéfinanszirozott.

A jelen szerzddést alulirott Felek helybenhagydlag irjak ala.

Megrendeld Vallalkozé

pénziigyi ellenjegyz6
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