VALLALKOZASI SZERZODES
- TERVEZET —

A jelen szerz6dés (a tovabbiakban: a Szerzdodés) az alabb jelolt helyen és idopontban jott 1étre

A Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat (székhelye: 5055 Jaszladany, Hoésok tere 6.; addészdma:

........ bankszamlaszama: ................ képviseli: Bertalanné Dravucz Katalin polgarmester), mint

megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

............ (székhelye: ...................; cégjegyzékszdma: ...................; addészama: ...................]

bankszamlaszama: ................... ; MKIK kamarai regisztracios szam: ................ , képviseli: ..... ligyvezeto)
mint vallalkozo (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(a tovabbiakban a Megrendeld és a Vallalkozod kiilon-kiilon: Fél, illetve egyiittesen: Felek) kozott.

ELOZMENYEK

A)

B)

0)

A Megrendel6 a Kozbeszerzési Ertesitoben KE- ............... szamon, 20. .............. napjan megjelent
eljarast megindito hirdetménnyel, a kozbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL torvény Harmadik Rész
112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapjan, ,BELTERULETI UTAK KIEPITESE
JASZLADANYON” targyu, sajat beszerzési szabalyok alapjan lefolytatott, nyilt kozbeszerzési
eljarast (a tovabbiakban: , kdzbeszerzési eljaras”) inditott.

A Vallalkozé 2024. ......... napjan ajanlatot nyujtott be a szerzédés 2. pontjdban meghatdrozott
feladatok teljesitése targyaban, amely ajanlatot a Megrendeld az ajanlatok birdlatait kovetden
érvényesnek, majd a legelonydsebbnek és ezaltal nyertesnek nyilvanitotta. Felek a Kbt. 131. § (2)
bekezdésére tekintettel a kovetkezokben hatarozzak meg a nyertes ajanlat azon elemeit, amelyek
értékelésre keriiltek a kozbeszerzési eljaras értékelési szempontjai alapjan:

Vallalkozo a szerz6dés teljesitését az alabbi - szdmszeriisithetd adatok - szerint vallalja:

1. Teljes nettéo vallalkozoi dij (a teljes épitési
beruhazasra vonatkozd, - altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott - vallalkozéi dij HUF-ban| 777777777
kifejezve)

nettd Ft

2. Tobblet jotallasi idé (a vallalt tobblet jotallasi
id6 hénapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max.| ... hénap
12 hénap)

3. Az M/I1. alk. kov. bemutatott szakember
kozlekedési épitmények kivitelezése soran szerzett
tobbletszakmai gyakorlata (hénapokban, min. 0 -

max. 36 honap) | e hénap, ................ szakember

A Megrendel6 altal a Vallalkozo részére fizetendd 6sszegek ellenében €s a jelen Szerzédésben foglalt
kolcsonos kotelezettségvallalasoknak megfelelden, a Felek a kozbeszerzési eljarasra tekintettel, a Kbt.
131. §-a alapjan, az alabbi megallapodast kotik. A kozbeszerzési eljaras dokumentumai a Szerzodés 1.
szamu mellékletét, a Vallalkozo nyertes ajanlata a Szerz6dés 2. szamt mellékletét képezi.
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A SZERZODES ERTELMEZESE

Definiciok
A Szerz6désben szerepld, nagy kezdobetiivel irt szavak és kifejezések az alabbi jelentéssel birnak:

Epitési Teriilet jelenti a Jaszladany belteriileti utak, azaz a miiszaki tartalomban rogzitett helyszinek.
Kbt. a kdzbeszerzésekr6l szolo 2015. évi CXLIII. torvényt jelenti.

Kozbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatarozott, a kdzbeszerzési eljaras
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot.

Létesitmény jelenti a jelen Szerz6dés 1. mellékletében meghatarozott, a jelen Szerz6dés szerinti
kivitelezési munkaval érintett teriiletek.

betanitasi, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgaltatas, illetve a dokumentumok,
épitbanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és 9sszetevok biztositasat, amely a jelen Szerzodés
targyaval kapcsolatos mérnoki munkdkhoz, épitéshez, teszteléshez és tizembe helyezéshez, illetve
Vallalkozé jelen Szerzodésben foglalt minden egyéb kotelezettségvallalasanak teljesitéséhez sziikséges.

Miiszaki Dokumentacié jelenti a jelen Szerzddés 1. Mellékletét képezd, a Létesitményre vonatkozd
miiszaki leirdsokat tartalmazé dokumentumok 6sszességét (ideértve a Megrendeld rendelkezésére allo
engedélyeket is).

Ptk. jelenti a Polgari Torvénykonyvrol szold 2013. évi V. torvényt.

Tételes koltségvetés jelenti a Vallalkozo altal a jelen Szerz6dés teljesitésére vonatkozoan adott €s 2.
melléklet alatt csatolt arajanlatat, részletes tételenkénti bontasban.

Tobbletmunka jelenti a Szerzédésben és Miiszaki Dokumentacioban szerepld, de a Vallalkozo tételes
koltségvetésében (2. melléklet) és a vallalkozoi dij meghatarozasanal figyelembe nem vett munkatételt
¢és az olyan munkat, amely a Létesitmény rendeltetésszerti hasznalatra alkalmassagéhoz sziikséges (Ptk.
6:244.§ (1) bekezdése).

Potmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben meghatarozott munkdk, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 2. § f) pontjaban meghatarozott munkak értelmezhet6ek a jelen szerzodésben meghatarozottak
szerint. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé kifejezetten kijelenti, tudomassal bir arrol, hogy azon munka
sem szamolhato el, amelyet ugyan Vallalkozonak miiszaki sziikségességb6l a rendeltetésszerti hasznalat
érdekében el kellett végeznie, de amelynek miiszaki sziikségességével a Vallalkozé az atalanydij
meghatarozasakor elzetesen kell6 gondossag mellett szaimolhatott volna (tobbletmunkanak mindsiil).
A pétmunka esetén a Felek a Kbt. eldirasai szerint jarnak el. A potldlagos munkdk elszamoléasa a
kovetkezOképpen torténhet: Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozéan nem
tartalmazott egységéarat a Vallalkozo arazott koltségvetése, arajanlatok bekérése utjan torténik az
elszamolas, egyéb esetekben a Vallalkozo6 arazott koltségvetése iranyado

Villalkozéi Dij a lenti 3.1 pontban meghatéarozott dijat jelenti.
Tovabbi értelmezési szabalyok

A jelen Szerzddésben

(a) a fenti 1.1 pontban meghatarozott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak;

(®) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek cime csak a hivatkozas
megkonnyitését szolgélja, és a Szerzdés értelmezését nem befolyasolja;

(© az elézményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre torténé hivatkozasok ellentétes
rendelkezés hianyaban a jelen Szerzodés eldzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire
vonatkoznak;

(d) a jogszabalyokra toérténd hivatkozasok mindig azok mddositasaira, kivételeire is vonatkoznak,

és minden egyéb hatalyban 1év6 jogszabaly kés6bbi modositasai, illetve késobb hatalyba 1ép6d
részei is beleértendok;
(e az egyes szamu megfogalmazasok tobbes szamban is értendbdek és forditva;
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® az egyes fejezetekbe vald besorolas a jelen Szerz6dés €s mellékletei érvényesithetoségét nem
befolyésolja;

(2 a megallapodasokra, nyilvantartasokra, okmanyokra, engedélyekre, szabalyzatokra vagy egyéb
iratokra (a jelen Szerzddést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire torténd hivatkozasok
ezeknek az iratoknak a modositott, megvaltoztatott, kiegészitett, hatalyat vesztett vagy
megujitott valtozataira is vonatkoznak.

Ellentmondasok

A jelen Szerzédés és annak mellékletei kozotti barmilyen ellentmondds esetén a jelen Szerzédésben
foglaltak irdanyadok. A jelen Szerzodés mellékletei kozotti barmilyen ellentmondas esetén az 1.
mellékletben foglaltak iranyadoak.

A SZERZODES TARGYA

A Megrendeld megrendeli, a Vallalkozo pedig vallalja a Létesitmény teljes korii kivitelezését az 1.
szamu mellékletnek, a jelen Szerzédésnek, a sziikséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési
helyszineken megismert koriilményeknek, valamint a vonatkozo jogszabalyoknak megfeleléen.

A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik, hogy a Vallalkozd altal teljesitendd Munkalatok magukban
foglaljak a jelen Szerzodés targyahoz kapcsolodd Osszes elokészitd és felvonuldasi munkat, az
anyagminta bemutatdsokat, a kozteriilet foglalasokat (amennyiben sziikséges), a miiszaki, hatosagi
atadas-atvételi eljarasok lefolytatasat, az esetleges jotallasi és szavatossagi munkak elvégzését a
Létesitményben, a szomszédos épiiletrészekben és az Epitési Teriileten a Munkélatok soran esetlegesen
okozott karok helyreallitasat, valamint barmely egyéb munkalatot, amely a jelen Szerzddés szerinti
kivitelezéshez sziikséges.

VALLALKOZOI DiJ

A Vallalkozo a Szerz6dés teljesitésért vallalkozoi dijra jogosult, melynek mértéke:

A hatdsagi engedély alapjan végezheto teljes épitési munkakra:
11110 J Ft, azaz ..........ccooiiiiiiinnn, forint.

A Felek rogzitik, hogy a kivitelezés valamennyi része hatosagi engedélykoteles épitési tevékenység,
ezért a szamlazas a szamviteli -, illetve adozasi jogszabalyoknak megfelelden a ,,forditott AFA”
szabalyai szerint torténik, azaz az altalanos forgalmi adordl szolé 2007.évi CXXVII. torvény 142. § (1)
bek. b.) pontjaban foglaltak szerint az AFA-t a Megrendel§ fizeti meg.

A Vallalkoz6i Dij atalanydij és tartalmazza a Vallalkozd jelen Szerzddés szerinti teljesitésével
Osszefiiggésben felmeriiloé valamennyi koltségét fiiggetleniil attdl, hogy a Miiszaki Dokumentécidban, a
Tételes koltségvetésben, a Teljesitési és szamlazasi iitemtervben a feladat, munkanem vagy munka
konkrétan nevesitve lett-e vagy sem. A Vallalkozoi Dij tartalmazza az eurd-forint esetleges
arfolyamvaéltozasanak tobbletkoltségeit és azon munkafolyamatok koltségét is, amelyek jelen
szerz6désben, illetve a mellékleteiben kiilon nevesitve nincsenek ugyan, de az elvallalt munkak és azok
meglevo és épiild részekhez csatlakozo feliileteinek komplett, rendeltetésszerti hasznalatra alkalmas
megvaldsitasahoz sziikségszeriien hozzatartoznak.

A jelen Szerz6dés hatdlyba lépésének iddpontja nem befolyasolja a Vallalkozéi Dij 6sszegét és a
Villalkozdéi Dij egyoldalian nem modosithato a jelen Szerz6dés hatalya alatt.

Vallalkozé a Vallalkozasi Dijat a Kozbeszerzési Dokumentum, a Megrendeld igényei és a
végrehajtando feladat atfogo értékelését és attekintését kovetden, a hianyzé informéaciokat beszerezve és
a meglévo tervezesi eltéréseket, hibakat és hianyossagokat kikiiszobdlve hatarozta meg. Vallalkozo
semmilyen kovetelést nem jogosult érvényesiteni a Megrendeldvel szemben jelen pontban felsorolt
dokumentumok barmely vélt vagy valos hidnyossadga miatt.
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A tobblet- és potmunka végzésére kizardlag a kozbeszerzési eljaras keretében kotott szerzddésre
vonatkozo el6irasok megtartasaval, a kozbeszerzési torvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
vonatkozo rendelkezéseinek betartasaval kertilhet sor.

FIZETESI FELTETELEK

Megrendeld rogziti, hogy a Vallalkozoi Dijat europai unios tamogatas keretében elnyert (tdmogatasi
szerzddés szama: TOP Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00029), 100,000000%-o0s intenzitdsii tamogatasbol
(utofinanszirozas keretében) finanszirozza. A tAmogatd a tdAmogatas 6sszegét kozvetleniil a Megrendeld,
mint kedvezményezett részére teljesiti, igy kizardlag a Megrendeld tériti majd meg az egyes szamlak
ellenértékét a Vallalkozo felé.

Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a Szerzddés megkotésének idGpontjdban még nem
rendelkezik a Vallalkozoi Dij teljesitéséhez sziikséges teljes forrassal. Erre tekintettel a Szerzodés
hatalybalépésének felfiiggesztd feltételét képezi, hogy a Beruhazas megvaldsitasara, illetve a Szerz6dés
szerinti fizetési kotelezettségei teljesitéséhez a sziikséges forrds a Megrendeld sajat koltségvetésébol,
vagy egyeb forrasbol biztositasra keriiljon a Megrendeld szamara.

Megrendeld barmikor jogosult arra, hogy az 4.2. pontban foglalt feltételek teljestilésétdl eltekintsen, és
egyoldalu nyilatkozattal a Szerz6dést hatalyba 1éptesse, ha diszkrecionalis jogkorében eljarva — sajat
koltségvetésén beliili dtcsoportositas vagy egyéb megoldas utjan — gy itéli meg, hogy a Vallalkozoi Dij
teljes fedezetét biztositani tudja.

Jelen Szerzodés a Megrendel6 irasbeli egyoldali jognyilatkozatanak Vallalkozdval vald kozlésének
napjan lép hatalyba.

Amennyiben az 4.2. és 4.4. pont szerinti feltételek a Szerz6dés mindkét Fél altal torténd alairasat kovetd
szaznyolcvan (180) napon beliil nem teljesiilnek, — a Felek eltérd, elozetes irasbeli megallapodasanak
hianyaban, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel — a Szerz6dés nem 1ép hatalyba, és automatikusan,
kiilon jogcselekmény nélkiill megsziinik. Vallalkozo a Megrendeldvel szemben a jelen pont szerinti
esetben semmiféle jogcimen nem tamaszthat igényt.

Fizetési litemterv

eloleg: Vallalkozo a Vallalkozoi Dij 5%-a eldlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan.

Vallalkozé az eléleg bekérdt ugy koteles kiallitani - amennyiben az elélegre igényt tart -, hogy azt a

Megrendel6 legkésobb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben

a Vallalkozo eldlegszamlat nem allit ki, Megrendel6 ugy tekinti, hogy Vallalkozé nem igényel eldleget.

Az elbleg az 1. részszamlabol kertiil elszdmolasra. Vallalkozo az alabbi szamlazasi titemezés szerint

allitja ki a szamlait:

1. részszamla: Vallalkoz6 a nettd Vallalkozoi Dij 15%-anak megfeleld mértéki részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 15%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

2. részszamla: Vallalkozd a netto Vallalkozoi Dij 10%-4anak megfeleld mértékii részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 25%-o0s késziiltségi fokanak elérését kovetden.

3. részszamla: Vallalkozo a netté Vallalkozéi Dij 25%-anak megfeleld mértéki részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendel9 altal igazolt, 50%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.

4. részszamla: Vallalkozo a netto Vallalkozoi Dij 25%-anak megfelelé mértékii részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendeld altal igazolt, 75%-o0s késziiltségi fokanak elérését kovetden.

5. részszamla: Vallalkozo6 a netto Vallalkozoi Dij 15%-anak megfelelé mértékii részszamlat jogosult
kiallitani a Létesitmény Megrendel6 altal igazolt, 90%-os késziiltségi fokanak elérését kovetden.
végszamla: Vallalkozé a netté Vallalkozoi Dij 10%-anak megfelelé mértéki végszamlat jogosult

kiallitani a teljesitési igazolas szerz6désszer( alairasa utan.

Vallalkozé minden szamlat a Megrendel6 nevére és székhelyére koteles kiallitani, valamint azon koteles
feltiintetni a Megrendel6 és a Vallalkozé addszamat, tovabba az elvégzett munka pontos megnevezesét.



4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

5.1

5.2

53

A szamlahoz minden esetben csatolni kell a teljesitési igazolas miiszaki ellenor altal is alairt masolatai
példanyat. A szamla fizetési hatarideje a szamla kiallitasatol szamitott 30. nap. A fizetés iddpontja a
Megrendeld bankszamlaja megterhelésének iddpontja. A nem szerzddésszertlien és jogszerlien kiallitott,
a Szerzddés szerint sziikséges mellékleteket nem tartalmazo szdmla nem fogadhato be, ezekben az
esetekben Megrendel6 fizetési késedelme kizart.

Amennyiben barmely, a jelen szerz6dés alapjan ténylegesen esedékes 6sszeg kifizetése az eldirt fizetés
napjahoz képest késedelmes, Vallalkozo késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett §sszeg utan a
késedelem idejére a Ptk. alapjan.

A szamla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapjan, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvéllalkozot vesz igénybe, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétol eltéréen a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint torténik, figyelemmel az
épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolddoé tervezoi és mérnoki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairol szold 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. és 32. §-aiban
foglaltakra.

A kifizetésre alkalmazandé az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. torvény (Aht.), a 2021-2028
programozasi idészakban az egyes europai unids alapokbdl szarmazé tdmogatasok felhasznalasanak
rendjérdl szol6 256/2021. Korm. rendelet, az altalanos forgalmi adérél sz6l6 2007. évi CXXVII torvény
(Afa torvény).

A Vallalkozo a jelen Szerzddés alapjan fennallo semmilyen (meglévd vagy jovobeli) kintlévoségét vagy
kovetelését nem ruhazhatja at (ideértve, de nem kizarolag a faktoringot), zalogosithatja el vagy
terhelheti meg mas mdodon Megrendelé eldzetes irasos, szabalyszeriien alairt jovahagyasa nélkiil,
melynek megadasarol Megrendel§ teljes mértékben sajat belatasa szerint dont.

A Megrendel6 a Vallalkozonak fizetendd Vallalkozoi Dijba a Vallalkozoval szemben fennallo, altala
elismert egynemii és lejart egyéb kovetelését beszamithatja.

A Villalkozé

a) nem fizethet, illetve nem szadmolhat el a Szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozo addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) koteles a Szerzddés teljesitésének teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld
szamara megismerhetdvé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrdl a Megrendelot
haladéktalanul értesiteni.

A kiulfoldi adoilletdségli nyertes ajanlattevd koteles a szerzédéshez arra vonatkozéd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetosége szerinti adohatdsagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

AZ EPITESI TERULET

A Megrendelé az Epitési Teriiletet a jelen Szerzédés hatalyba 1épésétdl szamitott legkésébb 15
napon beliil adja at a Vallalkozo részére, melynek megtorténtérdl a Felek jegyzokonyvet vesznek fel és
amelyet az e-naploban is rogzitenek. Az Epitési Teriilet atvételének napja az e-naploban rogzitett
datum. Az Epitési Teriilet atvételétol a Vallalkozo haladéktalanul koteles a Munkélatokat megkezdeni.
A Vallalkozé az Epitési Teriilet atvételétdl kezdve szabad és folyamatos hozzaféréssel rendelkezik az
Epitési Teriilethez, és viseli a karveszélyt az Epitési Teriiletre, az Epitési Teriileten tarolt eszkozokre, az
Epitési Teriileten altala mar elvégzett beruhazasokra vonatkozoan.

A Vallalkozé koteles a Megrendelé 4ltal meghatarozott feltételek szerint az Epitési Teriiletet
koriilkeriteni és valamennyi jogszabaly és hatosagi eldiras altal meghatarozott minden feltételt betartani.

A Villalkozé meggy6zodott arrél, hogy az Epitési Teriilethez vezeté megkozelitési utvonal megfelels
és rendelkezésre all. A Vallalkozo felelés az épitkezés megkozelitési Gitvonalan a tevékenyégébdl adodo
szennyezodések rendszeres €s folyamatos eltavolitasaért és karok elharitasaért. A Megrendeld nem felel
olyan kovetelésekért, amelyek a Vallalkozonak az Epitési Teriileten torténd épitkezés megkozelitési
utvonalanak hasznalatabol erednek.



5.4

6.1

6.2

6.3.

A Munkalatok végzése soran a Vallalkozé az Epitési Teriiletet minden sziikségtelen zavaré tényez6tol
megovja, és Vallalkozé gondoskodik a Munkalatokhoz sziikséges felszerelésnek és anyagkészletének az
elkiilonitett és szakszer(i tarolasardl, 6rzésérél. A Vallalkozé az Epitési Teriiletrdl a Munkalatok
elvégzéséhez mar nem sziikséges minden térmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarit, és elszallit. A
teljesitési Igazolas kiallitasat megelézoen a Villalkozo az Epitési Teriiletrdl eltakarit és elszallit minden
felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkalatok
elvégzése soran keletkeztek, vagy amelyeket akozben hasznéltak. A Vallalkozo az Epitési Teriiletet a
Megrendeld éltal elfogadott, rendezett és biztonsagos allapotban hagyja. Amennyiben Véllalkozo a
jelen pont szerint nem tavolitja el a hatra maradt felszerelést, tobblet anyagot, tormeléket, hulladékot,
veszélyes anyagot, a Megrendel6 azt a Vallalkozo koltségére elszallithatja vagy elszallittathatja.

TELJESITESI HATARIDOK, TELJESITESI IGAZOLAS, KOTBER
Teljesitési hataridok

Vallalkozé valamennyi Kivitelezési Munkalatot a munkateriilet dtadas-atvételétél szamitott 6
honap hénapos hataridén beliil koteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a miiszaki atadas-
atvételi eljarast megkezdeni. Megrendel eldteljesitést elfogad.

Miiszaki atadas - atvétel

A Munkalatok szerzodésszerii teljesitése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfeleld
miiszaki atadas-atvételt lefolytatjadk és arrdl jegyzokonyvet készitenek. A miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv nem mindsiil teljesitési igazolasnak. Felek rogzitik, hogy a miszaki 4tadas-atvételt az
eloirt teljesitési hataridon beliil sziikséges megkezdeni.

A Felek rogzitik, hogy valamennyi késziiltségi fok elérését a Megrendeld (€s a miiszaki ellendr) irasban
igazolja a részszamla kiallitdsa érdekében, az azonban nem tekinthetd miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyvnek, illetve az elvégzett Munkalatok szerzddésszert teljesitésének elismeréseként.

A miiszaki atadds — atvétel id6tartama maximum 30 nap és a miiszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv
alairasaval zarul. Amennyiben Véllalkozo hibasan teljesit, ugy a hibajegyzek irdsos felvételét kovetden
a hibakat koteles a Megrendeld altal meghatarozott hataridon belill kijavitani. A hibajavitasra biztositott
hatéaridé és Vallalkozo javitasi munkai sem haladhatjadk meg az atadas-atvételre biztositott 30 napos
hataridét.

Megrendeld a végszamla esetében a teljesitésigazolas kiallitasara akkor koteles, ha az alabbiak

mindegyike teljesiilt:

(a) a jelen Szerz6dés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerz6désbol fakado
kotelezettségeit a Vallalkozé hidnytalanul teljesitette (azaz a vonatkozo miszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv alairasra keriilt és a Vallalkozo a hibajegyzék szerinti hibakat kijavitotta).

(b) a Villalkozo az Epitési Teriiletet atadas-atvételi jegyzOkonyvek alairdsaval atadta a
Megrendeldnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-aban foglaltak teljesitése mellett;
(© a Vallalkoz6 irasban megerositette a Megrendeld felé, hogy a Létesitmény vagy annak barmely

része tekintetében egyetlen alvallalkozo sem tdmaszt semmilyen kovetelést, tovabba atadta az
alvallalkozoi naplok igazolt lezarasat tantsitdo dokumentumot a Megrendeldnek;
(d) a Vallalkozo6 a 8. pontban foglalt valamennyi kotelezettségének eleget tett.

A teljesitési igazolas kiallitasanak feltétele a Megrendeld altal kijelolt miiszaki ellenor altal kibocsatott
miiszaki igazolds. Amennyiben a teljesités nem szerzodésszerii, a Megrendeld a teljesitési igazolas
kiallitasat megtagadhatja és a Vallalkozé a tobbletkoltségek viselése mellett koteles tovabbra is
szabalyszertien teljesiteni.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

A teljesitési igazolas alairasara jogosult személy a Megrendel$ részér6l: Bertalanné Dravucz Katalin
Polgarmester (tel: 06 57 817-951]; e-mail: polgarmester@jaszladany.hu), mig a Véllalkozé részérdl: []
(tel: []; e-mail: [+]). A teljesitési igazolast a miiszaki ellendr is koteles jovahagydlag alairni.

Vallalkozé a végszamla kifizetését kovetden koteles az atadasi dokumentacio Megrendeld részére
torténd rendelkezésre bocsatasara. A dokumentacionak az alabbi kovetelményeket kell kielégitenie:

Formai kovetelmények:
(a) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;
(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus példanyban a
megvaldsulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).
(c)  adokumentacié oldalait cégszerti alairassal kell ellatni

Tartalmi kovetelmények:
(a) felelos miiszaki vezet6i és kivitelezdi nyilatkozatok;
(b)  beépitett anyagok megfelel6ségi dokumentumai;
(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai
(d)  mérési-, valamint labor jegyz6konyvek;
(e) jelen szerz6désben rogzitett egyéb dokumentumok,
® jotallasi jegyek,
(g) Dbeépitett szerkezetek, berendezési €s felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi

utasitasai,
(h)  jogszabalyban rogzitett egyéb iratok,
(i) vizsgalati jegyzOkonyvek (pl: tomorség, teherbirds, vizzarosag, nyomasproba,

ivovizvizsgalat, stb...);

G) betizemelési, probatizemi jegyzokonyvek;

(k)  tanusitvanyok;

) megvalosulési tervdokumentécio; jogosult geodéta altal készitett geodéziai bemérési
terv, keresztszelvények, térfogatszamitas (koordinatajegyzék); megvaldsulasi tervlapok.

A Villalkozo a késedelem alél nem mentesiilhet id6jarasi koriilményekre, valamint erdforras-,
kapacitashianyra hivatkozassal.

Megrendel6 eldteljesitést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vallalkozé a Vallalkozoi Dijon feliil nem
jogosult tovabbi ellentételezést kovetelni.

Felek megallapodnak, hogy jelen Szerzddés szerinti teljesitést illetd esetleges vitaik nem késleltetik a
jelen Szerzddésben vallalt kotelezettségek teljesitését.

A Felek megallapodnak abban, hogy ha a Vallalkozd barmely okbdl — kivéve a Vis maior esemény
kovetkeztében fellépd késedelem esetét —a 6.1. pont szerinti hatarid6hoz képest késedelembe esik, ugy
kotbért koteles fizetni a Megrendeld részére (a tovabbiakban: Késedelmi Kotbér). A Késedelmi Kotbér
mértéke a késedelem minden megkezdett napjara vonatkozoan a netté Vallalkozéi Dij 1%-a, de
legfeljebb a teljes nettd vallalkozoi dij 20%-a. Amennyiben a Vallalkozé késedelme kovetkeztében a
Késedelmi Kotbér eléri a jelen pont szerinti maximalis értéket, ugy a Megrendeld jogosult felmondani a
szerz6dést, és meghiusulasi kotbért kovetelni a Vallalkozotdl. Felmondas esetén Megrendeld és
Vallalkozo kotelesek a felmondas kozlésének napjan fennallo allapot szerint elszamolni egymassal.

Amennyiben a teljesités a - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapjan - olyan okbdl, amelyért a Vallalkozo
felelds, a teljesités megtagaddsa vagy lehetetleniilése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentos késedelme vagy
hibas teljesitése miatt meghitisul, a Vallalkozo a teljes netto vallalkozoi dij 30%-anak megfeleld
meghitsulasi kotbért (a tovabbiakban: Meghiusulasi Kotbér) koteles megfizetni és koteles a
Megrendeld ezt meghalado esetleges karat, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti karat is megtériteni, a polgari
jog altalanos szabalyai szerint. A Késedelmi Kotbér mértéke a Meghitsulasi Kotbérbe beszamitando.

Megrendeld fenti 6.6 — 6.7 pontokban biztositott jogai nem értelmezhetéek a Megrendeld egyéb
jogszabaly alapjan a Vallalkozo szerzddésszegése esetén fennallo jogainak korlatozasaként (ideértve
tobbek kozott a kartérités kovetelését). A teljesités elfogadasa nem jelenti azt, hogy Megrendeld
késedelmi kotbérigényérdl lemondott volna.



7.1.

7.2.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

EPITESI MUSZAKI ELLENOR ES FELELOS MUSZAKI VEZETO

A Megrendel6 a sajat koltségén a kivitelezési idotartam tekintetében az 6t megilletd, jelen Szerzodésben
meghatéarozott feliigyeleti jogokat ellatd és kotelezettségeket végrehajtd személyt, mint épitési miiszaki
ellendrt koteles kijelolni. Az épitési miiszaki ellenér a Megrendelének a Vallalkozoval a kivitelezési
idotartam soran a Vallalkozas koordinacidjara iranyuléan folytatanddo kommunikacio céljabol kijelolt
kapcsolattartdja, tovabba a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzdje. A
koordinacidval dsszefiiggd tigyekben a miiszaki ellenér nyilatkozatai ennek megfeleloen egyenértékiiek
a Megrendeld nyilatkozataival.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-aban foglaltaknak megfeleléen a Munkalatok
kivitelezésének feltigyeletére a Vallalkozo koteles felelés miiszaki vezet6t megbizni. Kivitelezési
munka végzése esetén a felel¢s miiszaki vezetdnek (vagy épitésvezetonek, mint helyettesének) mindig,
folyamatosan az Epitési Teriileten kell tartézkodnia és feliigyelnie a Munkalatokat.

VALLALKOZO TOVABBI KOTELEZETTSEGEI, FELELOSSEGE

A Vallalkozo a Szerz6dés teljesitése soran betartja és teljesiti a hazai jogszabalyok, illetve az eurdpai
unios eloirasok kotelezéen alkalmazando rendelkezéseit, ideértve az érvényes tlizvédelmi, biztonsagi és
munkavédelmi eldirasokat, illetve a jogszabdlyokban vagy az eurdpai unios eldirdsokban eloirt
értesitéseket megkiildi, illetve kiszabott dijakat megfizeti. A Vallalkozé vallalja, hogy a Létesitmény
minésége megfelel mind a felhasznalt épitdanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele
szempontjabol a Szerzédésnek, a vonatkozd engedély(ek)nek, tovabba, hogy a Vallalkozo a vonatkozo
magyar szabvanyok és eldirdasok szerint végzi a kivitelezést. A Vallalkozé az éltala elvégzendd
Munkalatok barmely részére vonatkozo minden egyes engedélyt (ideértve a Létesitmény vagy annak
barmely része kivitelezéséhez és késdbbi hasznalatdhoz a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon tul esetlegesen
sziikséges minden tovabbi hatdsagi engedélyt is), jogositvanyt vagy jovahagyast ésszerli idon beliil
megszerez, figyelembe véve a berendezések és épitdanyagok szallitasi idejét, illetve a Munkalatok
befejezéséhez sziikséges id6t. A Vallalkozé a Munkalatokat a jelen Szerzddés rendelkezései szerint és a
hasonlo Iétesitmények fejlesztésével foglalkozd szakmai vallalkozoktél elvarhato legjobb
gyakorlatoknak megfelelden teljesiti.

Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételét kovetéen barmilyen szolgaltatoval folytatott
kozmiiegyeztetési jegyzokonyv hatalyat veszti, a Véllalkozo feladata azok meghosszabbitdsa, abban az
esetben is, ha ez tervezéssel, tervmddositassal jar, amely a Megrendel6 feladata.

Amennyiben a munkateriilet atadas-atvételét kovetden barmilyen hatdsdggal folytatott szakhatosagi
eljaras hatalyat veszti, a Vallalkozé feladata azok meghosszabbitdsa, abban az esetben is, ha ez
tervezéssel, tervmddositassal jar, amely a Megrendel6 feladata.

A bontasi és épitési hulladékokrol a Vallalkozonak rendszeres nyilvantartast kell vezetnie, a munkalatok
befejezését kovetden a bontasi és az €pitési hulladék nyilvantartd lapot, valamint a hulladék kezelok
atvételi igazolasait at kell adni hianytalanul a Megrendel6 részére. Ez a teljesitési igazolas kiadasanak
elofeltétele. Ezek kornyezetvédelmi hatosag felé torténd benyujtasa a Megrendeld feladata.

Vallalkozé vallalja, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatokat teljes korlien végrehajtja, ideértve
minden olyan munkat, munkarészt (fiiggetleniil attdl, hogy az a terven jelolésre keriilt, vagy leirasa
megtortént-e), mely a Szerz6désben szereplé feladatok szakszerii és Megrendeld jelen Szerzddésben
rogzitett igényeinek megfelelé elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatalyos
jogszabalyoknak, magyar szabvanyoknak, eldirasoknak, iranyelveknek és a Szerzédésben foglalt
elvarasoknak megfelel6 rendeltetésszerti haszndlatdhoz, tizemeltetéséhez sziikséges.

Jelen Szerz6dés egyetlen rendelkezése sem mentesiti a Vallalkozét a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet
alapjan fennall6 kotelezettségei aldl.

A Vallalkozo kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez sziikséges valamennyi jogszabalyi
feltételnek megfelel, jogosultsaggal rendelkezik és a jelen Szerzo6dés idotartama alatt is eleget tesz ezen
kovetelményeknek.
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A Vallalkozé a Munkalatok tervszerli 6sszehangolasara vonatkozodan részletes, heti organizacios tervet
koteles késziteni. A Vallalkozo az egyes munkaszakaszok elkezdését megel6zben bejelenti a
Megrendeldnek a tervezett Munkalatot €s folyamatosan egyeztet vele a Munkalatok el6rehaladasarol.

A Munkalatokhoz sziikséges szerszdmokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vallalkozo
biztositja sajat feleldsségére és sajat koltségén, a sikeres teljesitéshez sziikséges mértékben. Vallalkozd
koteles gondoskodni arrdl, hogy a felhasznalt anyagok, gépek, berendezések mindsége megfeleljen a
gyartd orszagokban alkalmazott szabvanyok eléirdsainak ugy, hogy maradéktalanul kielégitse az élet-,
vagyon-, egészség- és munkavédelmi eléirasokat. A Vallalkozo minden, az Epitési Teriiletre szallitott
felszerelése kizarolag a Munkalatok elvégzésének és teljesitésének céljat szolgalhatja. A Vallalkozo
megfeleld ovintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerd egészségének és biztonsdganak védelme
érdekében.

A Vallalkozo alvallalkozd(k) igénybevételére kizarolag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel dsszhangban
jogosult és a Munkalatok teljesitésébe csak olyan személyeket von be, akik megfeleld képzettséggel,
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabélyi kovetelményeknek. A Vallalkozd
altal a teljesitésbe bevonni alvallalkozokrol nyilatkozik., Vallalkozo jelen szerzodés alairasakor
kotelezettséget vallal arra, hogy nem vesz igénybe a Kbt. kizar6 okok hatalya ala tartozo alvallalkozot.

A Villalkozo vallalja, hogy az alkalmassaga igazolasa korébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes
ajanlata értékelése korébe bevont erdforrasait, képességeit, szakmai kvalifikdciot, tagsagat,

srcs

nyertes ajanlatanak megfeleléen Megrendel6 rendelkezésére tartja.

A Vallalkozoé felelés a berendezések, épitdanyagok, a vallalkozoi felszerelés és egyéb, a Munkalatok
elvégzéséhez ¢s a jelen Szerzddés teljesitéséhez sziikséges dolgok beszerzéséért, szallitasaért,
atvételéért, kirakodasaért és biztonsagos tarolasaért.

A Villalkozo kotelezettségét képezi az Epitési Teriileten a Vallalkozé vagy barmely alvallalkozo
igényei szerint sziikséges viz, villamos aram és csatornaszolgaltatas rendelkezésre allasanak biztositasa,
a kivitelezéshez sziikséges energiavételezési helyek, kozmiivek kialakitasa, az illetékes hatosagok altal
hitelesitett méréorak felszerelése. A Felek rogzitik, hogy az Epitési Teriilet atvételétdl annak
visszaszolgaltatasaig elhasznalt kozmii dijak a Vallalkozot terhelik.

Vallalkozo koteles a kivitelezés alatt elektronikus épitési naplo(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet szerint. Véleménykiilonbség esetén a naplobdl mindkét fél allaspontjanak egyértelmiien ki kell
tlinnie. A helyszini képviselok nincsenek feljogositva a Szerz6dés modositasara, sem olyan egyezség
megkdotésére, amely a Szerzodés rendelkezéseire befolyassal van.

Abban az esetben, ha a naplobejegyzés a Szerzddés esetleges mddositasat (pénziigyi, hatarido, stb.)
vonna maga utan, akkor haladéktalanul, de legkésébb 5 (6t) munkanapon beliil a Vallalkozonak
egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerzodéstdl eltérd teljesitésre kizardlag az egyeztetés
eredményeként aldirt szerz6désmodositas jogositja fel a Vallalkozot. Szerzodésmodositds hianyaban
pénziigyi- vagy hataridd-modositas nem hajthato végre.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy amennyiben nem teljesiti valamely, a Munkalatokkal kapcsolatos
kotelezettségét, a Megrendeld jogosult a kérdéses Munkalatot elvégezni, illetve harmadik személlyel
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmeriild igazolt koltségeket a Vallalkozotdl behajtani. Ez a
rendelkezés a Szerzddésben vagy jogszabalyban eldirt mas jogkovetkezmények mellett is
alkalmazandd. A Vallalkozé helyett jelen pont szerint elvégzett Munkalat teljesitése nem befolyésolja a
hataridoket, jotallast vagy szavatossagot, melyeket Vallalkozo jelen Szerz6dés vagy jogszabaly alapjan
vallalt.

A Vallalkozo a Tobbletmunkak elvégzésére is koteles és a Tobbletmunkak elvégzése utan a Vallalkozoi
Dijon feliil kiilon dijazasra nem jogosult. Felek megallapodnak abban, hogy a Megrendeld nem tériti
meg a Vallalkozonak a Tobbletmunkaval kapcsolatban felmeriilt olyan koltségét sem, amely a jelen
Szerz6dés megkotésének idopontjaban nem volt elérelathatd.

A Megrendelé a Munkalatok megvaldsitasa soran a Munkdlatok elérehaladdsat jogosult a helyszinen
ellendrizni. A Megrendeld a teljesitést a Miiszaki Dokumentacio és a jelen Szerzodés rendelkezései
alapjan vizsgalja meg ¢és értékeli. Megrendeld minden intézkedését, amelyet a teljesités szerzodés-
szerliségének betartatasaért tesz, dokumentalni koteles.

A Vallalkozot terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden feleldsség és karveszély az Epitési Teriilet
Megrendeld részére torténd visszaadasaig.



8.17.

8.18.

8.19.

8.19.1.

9.1.

9.2.

A Villalkozo kételes a Vallalkozo éltal bevont alvallalkozok munkéjat 6sszehangolni.

A Vallalkozo teljes felelosséggel tartozik minden olyan birsagért, amelyet annak kovetkeztében ronak
ki, hogy Vallalkozd jelen Szerzddés teljesitése soran nem tett eleget jelen Szerz6dés szerinti vagy
jogszabalyi kotelezettségeinek. A vonatkozd engedélyek (amennyiben felmeriil) eldirasainak
megsértésébol szarmazoé minden koltségért vagy karért is a Vallalkozo felel.

Villalkozé a jelen Szerz6dés alairdsaval kizarolagos és korlatlan felhasznalasi engedélyt biztosit a
Megrendelonek az altala — vagy alvallalkozoja, munkavallaloja, kozremiikodéje altal — a jelen
Szerzddés alapjan készitett szellemi alkotasnak minésiildé tervekre, Munkalatokra (Kizarélagos
Felhasznalasi Engedély). A Kizardlagos Felhasznalasi Engedély kiterjed a jelen Szerzddés alapjan
elkészitett dokumentumok, egyéb szellemi alkotasok (a Dokumentumok) atdolgozasara, akar fizikai
formaban, akar elektronikus uton torténd tobbszorozésére, kép formajaban valo rogzitésére, illetve a
Dokumentumok szamitogéppel vagy mas eszkozzel elektronikus adathordozdra torténé masolasara. A
Kizarolagos Felhasznalasi Engedély alapjan mind a Megrendeld, mind az altala kijelolt harmadik
személy felhasznalhatja, &tdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vallalkozé tovabbi felhasznalasi
engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerzédés keretében 1étrejott Dokumentumokra vonatkozdan. A
Vallalkozé a jelen Szerzddés teljesitését kovetden nem jogosult a Dokumentumok felhasznalasara. A
Vallalkozé koteles gondoskodni arrdl, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vallalkozénak,
sem harmadik személynek nincs és — iddbeli, teriileti és egyéb korlatozas nélkiil — a jovoben sem lesz
olyan szerzbi vagy egyéb, a szellemi alkotasok korébe tartozé joga, amely a Megrendel6t barmilyen
modon vagy mértékben akadalyozna a szellemi alkotdsok kizardlagos felhasznalasaban. A jelen
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzdi jogokra, amelyek atruhazasa, illetve
atszallasa jogszabaly erejénél fogva kizart. A jelen pontban meghatarozott kotelezettség teljesitésének,
illetve a Kizarolagos Felhasznalasi Engedély megadasanak ellenértékét a Vallalkozoi Dij magaban
foglalja.

Szerzédéskotési feltétel
A szerzddéskotés feltétele, hogy Vallalkozd legkésdbb a szerzodéskotés idopontjara rendelkezik (sajat

tulajdonban, vagy bérleti, vagy lizing, vagy egyéb jogviszonyban) a kivitelezési munkak soran
alkalmazando:

. 1 db, min. 3 t-s uthenger,

. 1 db forgo-kotrd alapgép,

. 1 db bitumenemulzié permetezo,

. 1 db, min. 8 t-s henger,

. 1 db gumikerekes tomoritdeszkoz,

. 1 db, min. 2,5 méter teritési szélességgel rendelkez6 finisher.

A fenti jarmiivek megléte és igazolasa a szerz6déskotés feltétele.

JOTALLAS, SZAVATOSSAG

A Viéllalkozo a jelen Szerzddés alapjan elvégzett Munkalatokra vonatkozdan a végteljesitési igazolas
kiallitdsanak napjatol szamitott ...... hénap id6tartamra (Jotallasi Idészak — értékelési szempont
szerinti vallalas alapjan) teljeskori jotallast vallal azzal, hogy ez nem lehet révidebb, mint a

jogszabalyban rogzitett szavatossagi kotelezettségek is terhelik.

Ha a Vallalkozé nem javitja ki, vagy nem kezdi el kijavitani a hibakat vagy karokat a miszakilag
indokolt lehet6 legrovidebb idén beliil, a Megrendelé a Vallalkozé koltségére és kockazatara maga
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12.3

12.4

12.5

végezheti el a munkat, vagy azt mas vallalkozoval végeztetheti el, ami nem befolyasolja a Vallalkozd
altal vallalt jotallast.

BIZTOSITAS

Vallalkozé koteles a kivitelezés teljes idotartamara legalabb 25.000.000-Ft §sszegii kareseményenkénti
kartéritési limiti és 50.000.000,- Ft/év altalanos- és szolgaltatoi, épités-szerelési felelgsségbiztositas
megkdotésére €s fenntartasara, amelynek fedezeti hatalya kiterjed a Szerzodés targyaban okozott karokra
és a kovetkezményi karokra egyarant. A Vallalkozo koteles a szerz6déskotéskor dtadni, amennyiben a
szerz6déskotés €s a hatalybalépés idépontja nem egyezik meg, akkor a hatalybalépést koveto 5
munkanapon beliil kételes a Megrendelé szaméara a biztositasi kotvényt és a feltételrendszert. A
biztositds Magyarorszagon bejegyzett vagy a hatdron atnyuld szolgaltatas keretében az MNB
engedélyével rendelkez6 biztositotarsasaggal kotendd.

A SZERZODES IDOTARTAMA ES MEGSZUNTETESE

A jelen Szerzodést barmely Fél jogosult azonnali hatallyal megsziintetni irdsban, amennyiben a masik
Fél a jelen Szerzddésbdl eredd barmely lényeges kotelezettségét sulyosan megszegi €s irasos
felszdlitasra sem orvosolja.

A Szerz6dés megsziinésére iranyado a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt altalanos elallasi jog is a
Kbt. 143. §-ban foglalt korlatozasokkal.

VEGYES RENDELKEZESEK
Jelen Szerzédésre a magyar jog irdnyado.

Felek alkalmazzak a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit.

Részleges érvénytelenség

Amennyiben a jelen szerzédés barmelyik rendelkezése vagy annak barmelyik része érvénytelen, ez nem
érinti a jelen szerz6dés tobbi rendelkezését vagy az adott rendelkezés tobbi részét, amelyek tovabbra is
megorzik teljes hatalyukat és érvényiiket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkiil nem kototték
volna meg a jelen Szerz6dést

Joglemondas

A Felek jelen Szerzddés barmely rendelkezésének teljesitésérdl valo lemondasa csak akkor tekintendd
hatalyosnak, ha irasban, az adott F¢l altal szabalyszertien, a modositasok alairasaval megegyez6 modon
alairva torténik. Az adott Fél jelen Szerzddés valamely meghatarozott rendelkezésének teljesitésérdl
valé lemondéasa nem tekintendd az adott rendelkezés jovobeli teljesitésérdl vagy a Szerz6dés barmely
mas rendelkezésének a teljesitésérél valé lemondasnak. A Szerzddésbol fakado valamely jog
gyakorlasanak valamelyik Fél 4ltali elmulasztdsa vagy késedelme nem minésiil az arrdl valo
lemondasnak, és a Szerzodésbdl fakado valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlasa nem zarja ki
annak kés6bbi gyakorlasat.

Vis maior

Felek nem felelnek kotelezettségeik elmulasztasaért, ha annak oka rajtuk kiviilalld, elére nem lathatd €s
el nem harithato kiils6 tényez6. A Felek az egyértelmiiség kedvéért rogzitik tovabba, hogy a rossz, vagy
a Munkalatokat nehezité iddjarast nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegii
eseményekrol azok megtorténtét kovetd 1 munkanapon beliil, irdsban kotelesek értesiteni egymast,
mellékelve az esemény leirasat, az érintett kotelezettségeket és a teljesitésben varhatd késedelmet.
Amennyiben ilyen értesités kiildése nem tortént meg, a vis maior altal érintett Fél mentesiil a
kotelezettségei alol.

Amennyiben az elharithatatlan kiils6 ok miatt a Szerz6dés teljesitése kilencven (90) napot meghalado
késedelmet szenved, barmelyik Fél jogosult a szerzddéstdl elallni azzal, hogy a masik Félnek az ilyen
elallas altal okozott kar megtéritésére kotelezettsége nincs.

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtorténte a szerzodéses kotelezettségek teljesitése
aloli felmentés okaként elfogadhato legyen, a jelen Szerzodés teljesitésében megakadalyozott Fél
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12.6

12.7

12.8

koteles a masik Felet a fenti rendkiviili kortilmények el6allasardl irasban tadjékoztatni. Ezt a tajékoztatast
jogosulatlan késedelem nélkiil kell nyujtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadalyozza
meg a Felet. Az értesitésben a teljesitésben beallo késedelem varhatd id6tartamat is fel kell tiintetni.
Felek rogzitik, hogy a teljesitési hataridd csak €s kizarolag a Kbt. 141. §. alapjan modosithato.

Birdsagi kikotés

A Felek a jelen Szerz6désbdl vagy azzal osszefliggésben, annak megszegésével, megsziinésével,
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitdikra (hataskortdl és pertargyértéktol fliggben)
kikotik a Jaszberényi Jarasbirdsag és a Szolnoki Torvényszek illetékességét.

Titoktartas

A Felek kotelesek titkosan kezelni a jelen Szerzodés teljesitése soran vagy azzal Osszefliggésben
tudomasukra jutott, a masik Felet érintd minden olyan informaciot, amelyet még nem hoztak
nyilvanossagra, ¢s amelynek kozlése a masik Félre vagy a masik Féllel kapcsolatban allo mas
jogalanyra hatranyos kovetkezményekkel jarhatna, vagy ezek hatranyos megitélését eredményezhetné,
gazdasagi érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak tovabba arrdl, hogy
személyzetiik, tandcsadojuk és a veliilk szerzédéses kapcsolatban allo egyéb felek ezt a titoktartasi
kotelezettséget az adott Féllel fennalld jogviszonyuk ideje alatt és annak megsziinését kovetéen
betartsak.

A Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés moddositasa vagy modosulasa kizardlag irasban, a Kbt. 141. §,
valamint a kapcsolodé végrehajtasi rendeletek rendelkezéseivel 6sszhangban torténhet.

Mellékletek:

1. melléklet: Kdzbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem keriil csatoldsra)

. melléklet: Vallalkozd ajanlata, a teljesitésbe bevonni kivant alvéallalkozok listaja
. melléklet: Biztositasi kotvény

. melléklet: AFA nyilatkozat

. melléklet: Gépjarmiivek igazolas

wn W

Felek a jelen Szerzddést elolvasték és értelmezték, és miutan a szandékukkal tokéletesen megegyezonek talaltak,
cégszerlien alairtak.

Kelt: .

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat ~ ceeeeeeiiiiniii

.......................... ligyvezetd
Megrendel6 Villalkozo

12



4. sz. melléklet

MEGRENDELOI NYILATKOZAT
a 2007. évi CXXVIL. tv. 142. §-a szerinti ,,forditott” adozds alkalmazdsdrdl

Jelen nyilatkozatot a Jdszladdny nagykozség ,......ceoevvvnennnn.. ” targyu munkdk kivitelezojének kivdlasztisa
targyban kiirt kozbeszerzési eljards eredményeként megkotott vallalkozasi szerzodés 4. sz. mellékleteként
teszem.

Alulirott az alabbiakban nyilatkozom arra vonatkozoan, hogy a hatalyos AFA torvény alapjan vonatkoznak-e
szervezetiinkre a forditott addzas szabalyai:

Megrendeld neve: e
Székhelye: et rereee e e aens
Adoszama: e eaee
Képviseli: e

1. Igen— belfoldi addalany, afa fizetésére kotelezett

2. Igen—evaalany

3. Igen- AFA tv. 85-86. §-a ala tartozo adomentes alany

4. Nem — alanyi adomentes tevékenységet végez

5. Nem — magéanszemély

6. Nem — mezbgazdasagi tevékenységet folytato adéalany

7. Nem —nem adéalany szervezet

Nyilatkozom, hogy a beruhazas épitési hatosagi engedély koteles: Igen / Nem
Az épitési engedély szama: .................... Kelte: ......oooivini.

E nyilatkozattal tudomésul veszem, hogy amennyiben addalanyisdgot az 1-3. pontok valamelyike szerint
jeloltem meg, és a munka épitési hatosagi engedély koteles, akkor a szallitdi/vallalkozoi szamlaban nem szerepel

atharitott forgalmi ado, azt a hatalyos eldirasok szerint a vevé/megrendeld szamitja fel és az 6naddézas keretében
az addbevallasaban bevallja.

........................................
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