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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- TERVEZET – 

 

A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  
 
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.; adószáma: 
…………… bankszámlaszáma: ……………. képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: ……………….; 
bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: ……………., képviseli: …..ügyvezető) 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 
 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
A) A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 20. ………….. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 
112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján, „BELTERÜLETI UTAK KIÉPÍTÉSE 
JÁSZLADÁNYON” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési 
eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 
 

B) A Vállalkozó 2024. ……… napján ajánlatot nyújtott be a szerződés 2. pontjában meghatározott 
feladatok teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően 
érvényesnek, majd a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) 
bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek 
értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 

Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 
 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) 

……….. nettó Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 
idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 
12 hónap) 

…………….. hónap 

3.  Az M/1. alk. köv. bemutatott szakember 
közlekedési építmények kivitelezése során szerzett 
többletszakmai gyakorlata (hónapokban, min. 0 - 
max. 36 hónap) 
 

 

……………… hónap, ……………. szakember 

 
C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Kbt. 
131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 1. 
számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 
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1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 
 

1.1 Definíciók 
A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 

 

Építési Terület jelenti a Jászladány belterületi utak, azaz a műszaki tartalomban rögzített helyszínek. 
 

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 
 

Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési eljárás 
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés szerinti 
kivitelezési munkával érintett területek. 
  
Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, 
betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, 
építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés 
tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve 
Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vonatkozó 
műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő rendelkezésére álló 
engedélyeket is). 

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 2. 
melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállalkozó tételes 
költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt 
és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 
6:244.§ (1) bekezdése). 
 
Pótmunka alatt a Ptk. 6:244. § (2) bekezdésben meghatározott munkák, ill. a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet 2. § f) pontjában meghatározott munkák értelmezhetőek a jelen szerződésben meghatározottak 
szerint. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó kifejezetten kijelenti, tudomással bír arról, hogy azon munka 
sem számolható el, amelyet ugyan Vállalkozónak műszaki szükségességből a rendeltetésszerű használat 
érdekében el kellett végeznie, de amelynek műszaki szükségességével a Vállalkozó az átalánydíj 
meghatározásakor előzetesen kellő gondosság mellett számolhatott volna (többletmunkának minősül). 
A pótmunka esetén a Felek a Kbt. előírásai szerint járnak el. A pótlólagos munkák elszámolása a 
következőképpen történhet: Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozóan nem 
tartalmazott egységárat a Vállalkozó árazott költségvetése, árajánlatok bekérése útján történik az 
elszámolás, egyéb esetekben a Vállalkozó árazott költségvetése irányadó 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 

1.2 További értelmezési szabályok 
 

A jelen Szerződésben 
(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 
(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire 
vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 
és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő 
részei is beleértendők; 

(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 
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(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 
befolyásolja;  

(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb 
iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások 
ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy 
megújított változataira is vonatkoznak. 

 

1.3 Ellentmondások 
 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben 
foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén az 1. 
mellékletben foglaltak irányadóak. 
 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű kivitelezését az 1. 
számú mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek és a kivitelezési 
helyszíneken megismert körülményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 

2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok magukban 
foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási munkát, az 
anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a műszaki, hatósági 
átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák elvégzését a 
Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a Munkálatok során esetlegesen 
okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti 
kivitelezéshez szükséges. 

 

 

3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

3.1       A Vállalkozó a Szerződés teljesítésért vállalkozói díjra jogosult, melynek mértéke: 
 
A hatósági engedély alapján végezhető teljes építési munkákra: 
nettó………………………….. Ft,  azaz …………………………..forint. 
 
A Felek rögzítik, hogy a kivitelezés valamennyi része hatósági engedélyköteles építési tevékenység, 
ezért a számlázás a számviteli -, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően a „fordított ÁFA” 
szabályai szerint történik, azaz az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi CXXVII. törvény 142. § (1) 
bek. b.) pontjában foglaltak szerint az ÁFÁ-t a Megrendelő fizeti meg. 
 
A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 
összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a 
Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a feladat, munkanem vagy munka 
konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges 
árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen 
szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok 
meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. 

 

    3.2   A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét és a 
Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  

 

3.3 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 
végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat beszerezve és 
a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. Vállalkozó 
semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban felsorolt 
dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 
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3.4 A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött szerződésre 
vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 
 
 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében elnyert (támogatási 
szerződés száma: TOP_Plusz-1.2.3-21-JN1-2022-00029), 100,000000%-os intenzitású támogatásból 
(utófinanszírozás keretében) finanszírozza. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a Megrendelő, 
mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd meg az egyes számlák 
ellenértékét a Vállalkozó felé.  

 

4.1 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában még nem 
rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a Szerződés 
hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a Szerződés 
szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás a Megrendelő saját költségvetéséből, 
vagy egyéb forrásból biztosításra kerüljön a Megrendelő számára. 

 

4.2 Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az 4.2. pontban foglalt feltételek teljesülésétől eltekintsen, és 
egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva – saját 
költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozói Díj 
teljes fedezetét biztosítani tudja.  

 

4.3 Jelen Szerződés a Megrendelő írásbeli egyoldalú jognyilatkozatának Vállalkozóval való közlésének 
napján lép hatályba.  

 

4.4 Amennyiben az 4.2. és 4.4. pont szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 
száznyolcvan (180) napon belül nem teljesülnek, – a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának 
hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel – a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, 
külön jogcselekmény nélkül megszűnik. Vállalkozó a Megrendelővel szemben a jelen pont szerinti 
esetben semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 

 

4.5 Fizetési ütemterv 
 

előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 5%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 
Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 
Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 
a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 
Az előleg az 1. részszámlából kerül elszámolásra. Vállalkozó az alábbi számlázási ütemezés szerint 
állítja ki a számláit:  
1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 15%-os készültségi fokának elérését követően. 
2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os készültségi fokának elérését követően. 
3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi fokának elérését követően. 
4. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os készültségi fokának elérését követően. 
5. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 15%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 90%-os készültségi fokának elérését követően. 
végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 10%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult 
kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  
 

4.6 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint azon köteles 
feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka pontos megnevezését. 
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A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr által is aláírt másolatai 
példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A fizetés időpontja a 
Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, 
a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az 
esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  
 

4.7 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az előírt fizetés 
napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem fizetett összeg után a 
késedelem idejére a Ptk. alapján. 
 

4.8 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 
bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, figyelemmel az 
építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. és 32. §-aiban 
foglaltakra. 
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2021-2028 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 256/2021. Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII törvény 
(Áfa törvény). 

 
4.9 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) kintlévőségét vagy 

követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), zálogosíthatja el vagy 
terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt jóváhagyása nélkül, 
melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt.  
 

4.10 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, általa 
elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 
 

4.11 A Vállalkozó 
a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

 
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 
 

5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  
 

5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított legkésőbb 15 
napon belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel és 
amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átvételének napja az e-naplóban rögzített 
dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. 
A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az 
Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az 
Építési Területen általa már elvégzett beruházásokra vonatkozóan.  
 

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési Területet 
körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt betartani.  
 

5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal megfelelő 
és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a tevékenyégéből adódó 
szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő nem felel 
olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő építkezés megközelítési 
útvonalának használatából erednek.  
 



6 

 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen zavaró tényezőtől 
megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és anyagkészletének az 
elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a Munkálatok 
elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és elszállít. A 
teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és elszállít minden 
felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok 
elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a 
Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a 
jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, 
veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy elszállíttathatja. 

 

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 
 

6.1 Teljesítési határidők 
 
Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot a munkaterület átadás-átvételétől számított 6 
hónap hónapos határidőn belül köteles elvégezni és készrejelenteni, valamint a műszaki átadás-
átvételi eljárást megkezdeni. Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 

6.2  Műszaki átadás - átvétel 
 

A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelő 
műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. Felek rögzítik, hogy a műszaki átadás-átvételt az 
előírt teljesítési határidőn belül szükséges megkezdeni.  

  
A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban 
igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

A műszaki átadás – átvétel időtartama maximum 30 nap és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírásával zárul. Amennyiben Vállalkozó hibásan teljesít, úgy a hibajegyzék írásos felvételét követően 
a hibákat köteles a Megrendelő által meghatározott határidőn belül kijavítani. A hibajavításra biztosított 
határidő és Vállalkozó javítási munkái sem haladhatják meg az átadás-átvételre biztosított 30 napos 
határidőt. 
 

6.3. Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az alábbiak 
mindegyike teljesült: 
(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó 

kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett; 

(c) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely 
része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az 
alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek; 

(d) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 
 
A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott 
műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás 
kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 
szabályszerűen teljesíteni. 
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A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: Bertalanné Drávucz Katalin 
Polgármester (tel: 06 57 817-951]; e-mail: polgarmester@jaszladany.hu), míg a Vállalkozó részéről: [•] 
(tel: [•]; e-mail: [•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni. 
 
Vállalkozó a végszámla kifizetését követően köteles az átadási dokumentáció Megrendelő részére 
történő rendelkezésre bocsátására. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie: 

 
Formai követelmények:  

(a)      oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;  
(b)      1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a 
megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is). 
(c)       a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni 

 
Tartalmi követelmények: 

(a)      felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok; 
(b)      beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai; 
(c)       építési hulladékkezelés dokumentumai 
(d)      mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek; 
(e)      jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumok, 
(f)        jótállási jegyek, 
(g)      beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és karbantartási 
utasításai, 
(h)      jogszabályban rögzített egyéb iratok, 
(i)        vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, 
ivóvízvizsgálat, stb...); 
(j)        beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek; 
(k)       tanúsítványok; 
(l)        megvalósulási tervdokumentáció; jogosult geodéta által készített geodéziai bemérési 
terv, keresztszelvények, térfogatszámítás (koordinátajegyzék); megvalósulási tervlapok. 

 
6.4 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint erőforrás-, 

kapacitáshiányra hivatkozással. 
 

6.5 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon felül nem 
jogosult további ellentételezést követelni.  
 

6.6 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem késleltetik a 
jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 
 

6.7 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior esemény 
következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest késedelembe esik, úgy 
kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér 
mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 1%-a, de 
legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a 
Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a 
szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és 
Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.  
 

6.8 Amennyiben a teljesítés a - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan okból, amelyért a Vállalkozó 
felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy 
hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő 
meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a 
Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári 
jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 
 

6.9 Megrendelő fenti 6.6 – 6.7 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő egyéb 
jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak korlátozásaként (ideértve 
többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, hogy Megrendelő 
késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 
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7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 
 

7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben 
meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki 
ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési 
időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt 
kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A 
koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek 
a Megrendelő nyilatkozataival.  
 

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok 
kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési 
munka végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, 
folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

 
 

8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
  
8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai 

uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és 
munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt 
értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény 
minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele 
szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó 
magyar szabványok és előírások szerint végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő 
Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak 
bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen 
szükséges minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül 
megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 
befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a 
hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb 
gyakorlatoknak megfelelően teljesíti. 

 

8.2. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen szolgáltatóval folytatott 
közműegyeztetési jegyzőkönyv hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az 
esetben is, ha ez tervezéssel, tervmódosítással jár, amely a Megrendelő feladata.  

 

8.3. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen hatósággal folytatott szakhatósági 
eljárás hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az esetben is, ha ez 
tervezéssel, tervmódosítással jár, amely a Megrendelő feladata. 

 
8.4. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelők 
átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának 
előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata. 

 

8.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve 
minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása 
megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő jelen Szerződésben 
rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt 
elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 
 

8.6. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
alapján fennálló kötelezettségei alól. 
 

8.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi 
feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen 
követelményeknek.  
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8.8. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet 
köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a 
Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  
A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 
biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a 
gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, 
vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított 
felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 
megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme 
érdekében.  
 

8.9. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel összhangban 
jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő képzettséggel, 
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A Vállalkozó 
által a teljesítésbe bevonni alvállalkozókról nyilatkozik., Vállalkozó jelen szerződés aláírásakor 
kötelezettséget vállal arra, hogy nem vesz igénybe a Kbt. kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót. 
A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes 
ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, 
regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenntartja, ill. 
nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja. 
 

8.10. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok 
elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, 
átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  
 

8.11. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó 
igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, 
a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes hatóságok által 
hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak 
visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  
 

8.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell 
tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség 
megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 
Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) 
vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak 
egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés 
eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában 
pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre. 
 

8.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos 
kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel 
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a 
rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is 
alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a 
határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján 
vállalt. 
 

8.14. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói 
Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti 
meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
 

8.15. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen 
ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései 
alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, amelyet a teljesítés szerződés-
szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 
 

8.16. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület 
Megrendelő részére történő visszaadásáig.   
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A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  
 

8.17. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak 
ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy 
jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak 
megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

 
8.18. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a 

Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a jelen 
Szerződés alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizárólagos 
Felhasználási Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen Szerződés alapján 
elkészített dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) átdolgozására, akár fizikai 
formában, akár elektronikus úton történő többszörözésére, kép formájában való rögzítésére, illetve a 
Dokumentumok számítógéppel vagy más eszközzel elektronikus adathordozóra történő másolására. A 
Kizárólagos Felhasználási Engedély alapján mind a Megrendelő, mind az általa kijelölt harmadik 
személy felhasználhatja, átdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vállalkozó további felhasználási 
engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerződés keretében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, 
sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz 
olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen 
módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában. A jelen 
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve 
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, 
illetve a Kizárólagos Felhasználási Engedély megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában 
foglalja. 

 

8.19. Szerződéskötési feltétel 
 
8.19.1.  

A szerződéskötés feltétele, hogy Vállalkozó legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkezik (saját 
tulajdonban, vagy bérleti, vagy lízing, vagy egyéb jogviszonyban) a kivitelezési munkák során 
alkalmazandó: 

• 1 db, min. 3 t-s úthenger,  

• 1 db forgó-kotró alapgép,  

• 1 db bitumenemulzió permetező,  

• 1 db, min. 8 t-s henger,  

• 1 db gumikerekes tömörítőeszköz,  
• 1 db, min. 2,5 méter terítési szélességgel rendelkező finisher. 
 
A fenti járművek megléte és igazolása a szerződéskötés feltétele. 
 
 

9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
 

9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás 
kiállításának napjától számított …… hónap időtartamra (Jótállási Időszak – értékelési szempont 
szerinti vállalás alapján) teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a 
jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő. A Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a 
jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik. 
 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag 
indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga 
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végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó 
által vállalt jótállást.  

 

 

10.  BIZTOSÍTÁS  
 
Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 25.000.000-Ft összegű káreseményenkénti 
kártérítési limitű és 50.000.000,- Ft/év általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás 
megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra 
és a következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor átadni, amennyiben a 
szerződéskötés és a hatálybalépés időpontja nem egyezik meg, akkor a hatálybalépést követő 5 
munkanapon belül köteles a Megrendelő számára a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A 
biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB 
engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 

 

11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 

11.1       A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik 
Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos 
felszólításra sem orvosolja. 
 

11.2      A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is a 
Kbt. 143. §-ban foglalt korlátozásokkal. 
 
 

12.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 
 

12.1       Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 
 

12.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 
 

12.3       Részleges érvénytelenség 
Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem 
érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is 
megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg a jelen Szerződést 
 

12.4       Joglemondás 
A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő 
hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon 
aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről 
való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely 
más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog 
gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való 
lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki 
annak későbbi gyakorlását. 
 

12.5      Vis maior 
Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és 
el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy 
a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegű 
eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban kötelesek értesíteni egymást, 
mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a teljesítésben várható késedelmet. 
Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis maior által érintett Fél mentesül a 
kötelezettségei alól. 
Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó 
késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen 
elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 
Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése 
alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél 
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köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást 
jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza 
meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. 
Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő csak és kizárólag a Kbt. 141. §. alapján módosítható. 
 

12.6       Bírósági kikötés 
A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) 
kikötik a Jászberényi Járásbíróság és a Szolnoki Törvényszék illetékességét.  
 

12.7       Titoktartás 
A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak 
nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más 
jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, 
gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy 
személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási 
kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően 
betartsák. 

 

12.8 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §, 
valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

 
Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kerül csatolásra) 
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája 
3. melléklet: Biztosítási kötvény 
4. melléklet: ÁFA nyilatkozat 
5. melléklet: Gépjárművek igazolás 

 
Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, 
cégszerűen aláírták. 
 
Kelt: ………………….………….. 
 
 
 

_________________________________ 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

…………………………….. 
Megrendelő 

_________________________________ 
…………………………. 

…… ügyvezető 
Vállalkozó 
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4. sz. melléklet  
 
 

MEGRENDELŐI NYILATKOZAT 
a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a Jászladány nagyközség „…………………” tárgyú munkák kivitelezőjének kiválasztása 
tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 4. sz. mellékleteként 
teszem. 
 
Alulírott az alábbiakban nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján vonatkoznak-e 
szervezetünkre a fordított adózás szabályai:  
 
Megrendelő neve:  ………………………………. 
Székhelye:  ………………………………. 
Adószáma:  ………………………………. 
Képviseli:  ……………………………….  
 

 

 

1. Igen – belföldi adóalany, áfa fizetésére kötelezett 
2. Igen – eva alany 
3. Igen - ÁFA tv. 85-86. §-a alá tartozó adómentes alany 
4. Nem – alanyi adómentes tevékenységet végez 
5. Nem – magánszemély 
6. Nem – mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany 
7. Nem – nem adóalany szervezet 

 
 
Nyilatkozom, hogy a beruházás építési hatósági engedély köteles:  Igen / Nem 
 
Az építési engedély száma: ……………….. Kelte: …………….. 
 
E nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben adóalanyiságot az 1-3. pontok valamelyike szerint 
jelöltem meg, és a munka építési hatósági engedély köteles, akkor a szállítói/vállalkozói számlában nem szerepel 
áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a vevő/megrendelő számítja fel és az önadózás keretében 
az adóbevallásában bevallja. 
 
……….., 2024. ……….. 
 
 …………………………………. 
 
 

 


