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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- TERVEZET – 

Valamennyi rész esetében irányadó  

 
 
A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  

 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzata (székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6..; adószáma:15732901-2-

16; bankszámlaszáma: 10700309-45128301-51100005, képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester), 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  

 
és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: 
……………….; bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: …………….) 
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) 

(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 

 
ELŐZMÉNYEK 
 

(A) A Megrendelő 2022. [●] napján, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 
továbbiakban Kbt.) III. Rész 115. § (1) bekezdése alapján, „Jászladány - Útépítés” tárgyú 
nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „közbeszerzési eljárás”) indított. 

(B) A Vállalkozó 2022. [●] napján ajánlatot nyújtott be az 2.1. pontban meghatározott feladatok 
teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően 
érvényesnek, a legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) 
bekezdésére tekintettel a következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, 
amelyek értékelésre kerültek a közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján:  

 
Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi szerint vállalja: 
 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) 

…… nettó Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 
idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 
hónap) 

36 hónap + …… hónap 

3.  A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 fő olyan 
szakember, aki útépítés és vagy útfelújítás 
irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik 

(igen/nem) 
 

 
 

A Vállalkozó a teljesítés során a feltüntetett értékelési szempontokra tett vállalásainak 
megfelelően köteles eljárni.  
 

 Amennyiben a Vállalkozó maradéktalanul, igazolhatóan nem tartja be a vállalásait, a 
késedelmi kötbér mértékével megegyező mértékű kötbért köteles a Megrendelő részére fizetni 
addig az időpontig, ameddig a vállalások betartását nem igazolja Megrendelő részére. Az 
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alkalmazott kötbér szabályokra megfelelően irányadóak a szerződésben foglalt kötbér 
szabályok mérték és jogkövetkezmény tekintetében egyaránt. 

(C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben 
foglalt kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra 
tekintettel, a Kbt. 131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás 
dokumentumai a Szerződés 1. számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. 
számú mellékletét képezi. 

1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 

1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel 
bírnak: 

 
Építési Terület: 
1. ajánlati rész körében: Magyarország 5055 Jászladány, belterület (1180 hrsz.) és (1054 hrsz.)  
 
2. ajánlati rész körében: Magyarország 5055 Jászladány, belterület (2368 hrsz.) és (2386 hrsz.) 

útépítés 
 

Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 
 

Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési 
eljárás keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés 
szerinti kivitelezési munkával érintett útépítései. 
  
Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, 
szállítási, betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és üzembehelyezési szolgáltatás, illetve a 
dokumentumok, építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők 
biztosítását, amely a jelen Szerződés tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, 
teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden 
egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre 
vonatkozó műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét. 

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan 
adott és 2. melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a 
Vállalkozó tételes költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál 
figyelembe nem vett munkatételt és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű 
használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 6:244. § (1) bekezdése). 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

1.2 További értelmezési szabályok 

A jelen Szerződésben 
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(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is 
vonatkoznak; 

(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a 
hivatkozás megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 

(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások 
ellentétes rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, 
bekezdéseire, mellékleteire vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is 
vonatkoznak, és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve 
később hatályba lépő részei is beleértendők; 

(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 

(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei 
érvényesíthetőségét nem befolyásolja;  

(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra 
vagy egyéb iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire 
történő hivatkozások ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, 
hatályát vesztett vagy megújított változataira is vonatkoznak. 

1.3 Ellentmondások 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen 
Szerződésben foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen 
ellentmondás esetén az 1. Mellékletben foglaltak irányadóak. 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény felújítását az 1. számú 
Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.  

 
2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő Munkálatok 

magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és felvonulási 
munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a 
műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági 
munkák elvégzését a Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a 
Munkálatok során esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb 
munkálatot, amely a jelen Szerződés szerinti kivitelezéshez szükséges. 

 
3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 
3.1 A Vállalkozó az 2.1. pontban meghatározott vállalkozás ellentételezéseként nettó [●] HUF, 

azaz nettó [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: Vállalkozói Díj) jogosult.  
 

Az ÁFA mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. 
Vállalkozó köteles Megrendelő által kiadott, a szerződés 4. mellékletét képező nyilatkozata 
alapján kiállítani számláit.  
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Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés szerinti építési kivitelezési tevékenység hatósági 
engedély-köteles, ezért a fordított adózás hatálya alá tartozik, így az általános forgalmi adóról 
szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA törvény) 142. § (1) bekezdés b) 
pontja alapján az ÁFA-t a Megrendelő fizeti meg 

 
A Vállalkozói Díj átalánydíj, és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti 
teljesítésével összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a 
Műszaki Dokumentációban, a Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben 
a feladat, munkanem vagy munka konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj 
tartalmazza az euró-forint esetleges árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon 
munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen szerződésben, illetve a mellékleteiben külön 
nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok meglevő és épülő részekhez 
csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósításához 
szükségszerűen hozzátartoznak. A Vállalkozó a Többletmunkát a Vállalkozói Díj növelése 
nélkül köteles teljesíteni. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti meg a 
Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

 
3.2 A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj összegét 

és a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  
 
3.3 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei és a 

végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat 
beszerezve és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve 
határozta meg. Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel 
szemben jelen pontban felsorolt dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 
4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 
4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díj 100%-át megrendelő hazai forrásból finanszírozza.  

4.2 Fizetési ütemterv 
Nyertes ajánlattevő jogosult – amennyiben igényelt előleget – egy előlegbekérő, 3 darab 
részszámla és a teljes körű műszaki átadás-átvétel lezárását követően egy darab végszámla 
benyújtására. 

 
a) előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 20%-a mértékű előlegre jogosult a Kbt. 135.§ alapján. 

Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani – amennyiben az előlegre igényt tart –, 
hogy azt a Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg 
tudja fizetni. Amennyiben a Vállalkozó előlegbekérőt nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, 
hogy Vállalkozó nem igényel előleget. Az előleg a 2. részszámlában és a 3. részszámlában 
kerül arányosan elszámolásra. 

b) 1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 
részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 25%-os készültségi 
fokának elérését követően. 

c) 2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 
részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 50%-os készültségi 
fokának elérését követően. 

d) 3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 25%-ának megfelelő mértékű 
részszámlát jogosult kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 75%-os készültségi 
fokának elérését. 

e) végszámla: A végszámla a jelen szerződés 2.) pontjában meghatározott feladatok 
szerződésszerű teljesítését követően nyújtható be a fennmaradó ellenérték erejéig. 
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4.3 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, valamint 
azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát. A számlához minden 
esetben csatolni kell a teljesítési igazolás másolatai példányát. A számla fizetési határideje a 
számla kiállításától számított 30 nap. A fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája 
megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és jogszerűen kiállított, a Szerződés 
szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható be, ezekben az 
esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  

4.4 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg kifizetése az 
előírt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem 
fizetett összeg után a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi. V. törvény 
(továbbiakban Ptk.) alapján. 

4.5 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1) és (3) és (5)-(6) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 6:130. § 
(1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint 
történik, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó 
tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. 
(X. 30.) Korm. rendelet 30-32. § és 32/B.§-aiban foglaltakra. 

4.6 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) 
kintlévőségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), 
zálogosíthatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen 
aláírt jóváhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása 
szerint dönt.  

4.7 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben fennálló, 
általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 

4.8 A Vállalkozó 

a) nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 
Megrendelő számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 
5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

5.1 A Megrendelő az Építési Területet a szerződés hatályba lépésétől számított 15 napon belül 
adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Az 
Építési Terület átvételétől a Vállalkozó haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A 
Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve szabad és folyamatos hozzáféréssel 
rendelkezik az Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési Területre, az Építési 
Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már elvégzett beruházásokra 
vonatkozóan. A Vállalkozó az Építési Terület átvételét követően haladéktalanul köteles a 
Munkálatokat megkezdeni. 

5.2 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési útvonal 
megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a 
tevékenyégéből adódó szennyeződések eltávolításáért és károk elhárításáért. A Megrendelő 
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nem felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő 
építkezés megközelítési útvonalának használatából erednek. 

5.3 A Vállalkozó az Építési Területet köteles lekeríteni. Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz 
szükséges felszerelésnek és anyagkészletének a tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési 
Területről a Munkálatok elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot 
folyamatosan eltakarít, és elszállít. A teljesítési igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó 
az Építési Területről eltakarít és elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, 
hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy 
amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési Területet a Megrendelő által 
elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben Vállalkozó a jelen pont 
szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, 
veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy 
elszállíttathatja. 

6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

6.1 Műszaki átadás-átvétel 

Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges 
hibás teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is) a szerződés hatálybalépésétől számított 
3 hónapon belül köteles elvégezni. A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a 
műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-
átvételi jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. A Felek rögzítik, hogy a 25%, 50%, 
75%-os készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban igazolja a 
részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 

6.2 Megrendelő a végszámla esetén teljesítésigazolás kiállítására (amely alapján a végszámla 
kiállítása is történik) akkor köteles, ha az alábbiak mindegyike teljesült: 

(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó 
kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki 
átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti 
hibákat kijavította, valamint a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségét 
teljesítette). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33. §-ában foglaltak teljesítése 
mellett; 

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a 
Vállalkozó átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt; 

(d) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak 
bármely része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, 
továbbá átadta az alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a 
Megrendelőnek; 

Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás kiállítását 
megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 
szabályszerűen teljesíteni. 
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A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: [●] (tel: [●]; e-mail: 
[●]), míg a Vállalkozó részéről: [●] (tel: [●]; e-mail: [●]). A teljesítési igazolást a műszaki 
ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni. 

6.3 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet erőforrás-, kapacitáshiányra hivatkozással. 

6.4 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a Vállalkozói Díjon 
felül nem jogosult további ellentételezést követelni.  

6.5 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik nem 
késleltetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 

6.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis maior 
esemény következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti bármely határidőhöz 
képest késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: 
Késedelmi Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára 
vonatkozóan a nettó Vállalkozói Díj 0,5%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. 
Amennyiben a Vállalkozó késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont 
szerinti maximális értéket, úgy a Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, és 
meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó 
kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot szerint elszámolni egymással.  

6.7 Amennyiben a Vállalkozó hibásan teljesít, és azt a jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva 
álló határidőben sem orvosolja, úgy a jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő 
eredménytelen elteltétől számítva késedelmi kötbér fizetésére köteles (a továbbiakban: Hibás 
teljesítés esetén alkalmazandó késedelmi kötbér), amelynek mértéke a hibás teljesítéssel 
érintett szerződéses nettó ellenértékének 1%-a/ naptári nap, azzal, hogy Megrendelő a kötbért 
meghaladó kárát is érvényesítheti. A számított hibás teljesítési kötbér összege nem haladhatja 
meg a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-át. A Ptk. 6:187 § (2) bekezdésével 
összhangban Megrendelő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet 
szavatossági igényt. Megrendelő az egymást követő kétszeri hibás teljesítést, illetve a jótállási 
kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidőt 30 naptári nappal meghaladó késedelmet a 
teljesítést meghiúsulásként értékelheti, jogosult a szerződést azonnal hatállyal felmondani 
vagy elállni, amely esetben Vállalkozó a 6.8. pont szerinti meghiúsulási kötbér fizetésére 
köteles. A Megrendelő elállási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 
gyakorolhatja. Az elállás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési kötelezettségét nem érinti. 

 
6.8 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy 

lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős késedelme vagy hibás teljesítése miatt 
meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának megfelelő meghiúsulási 
kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a Megrendelő 
ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári 
jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe 
beszámítandó. 
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6.9 Amennyiben a jelen szerződés Előzmények pont B) pontjában meghatározott 
környezetvédelmi - fenntarthatósági vállalásokat a Vállalkozó maradéktalanul, igazolhatóan 
nem tartja be, a késedelmi kötbér mértékével megegyező mértékű kötbért köteles a 
Megrendelő részére fizetni addig az időpontig, ameddig a vállalások betartását nem igazolja 
Megrendelő részére. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. 
Amennyiben a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a 
Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a 
Vállalkozótól. 

6.10 Megrendelő fenti 6.6 – 6.9 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a Megrendelő 
egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak 
korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem 
jelenti azt, hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

7. FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ, MŰSZAKI ELLENŐR 

7.1 A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok 
kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles szakáganként, a szükséges képesítésekkel 
és jogosítványokkal rendelkező felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési munka végzése 
esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, 
folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

7.2 A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen 
Szerződésben meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó 
személyt, mint építési műszaki ellenőrt jelöl ki. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a 
Vállalkozóval a kivitelezési időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan 
folytatandó kommunikáció céljából kijelölt kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A koordinációval összefüggő ügyekben a 
műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek a Megrendelő 
nyilatkozataival. A műszaki ellenőr köteles a Vállalkozó által az eltakarásra kerülő 
szerkezetek ellenőrzésének biztosításáról szóló értesítés építési naplóban történő rögzítésétől 
számított három munkanapon belül az eltakarásra kerülő szerkezetek ellenőrzését elvégezni és 
azt az építési naplóba bejegyezni. A műszaki ellenőr köteles továbbá a Munkálatokat 
folyamatosan ellenőrizni és a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvet, az egyes számlák alapját 
képező igazolásokat, teljesítési igazolást jóváhagyólag aláírni. 

8. VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 

8.1 A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az 
európai uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes 
tűzvédelmi, biztonsági és munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az 
európai uniós előírásokban előírt értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A 
Vállalkozó vállalja, hogy a Munkálatok minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, 
mind a szerkezet és mindezek kivitele szempontjából a Szerződésnek, továbbá, hogy a 
Vállalkozó a vonatkozó magyar szabványok és előírások szerint, végzi a kivitelezést. A 
Vállalkozó az általa elvégzendő Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes 
engedélyt, jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül megszerez, figyelembe véve a 
berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok befejezéséhez szükséges 
időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a hasonló 
létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb 
gyakorlatoknak megfelelően teljesíti.  

8.2 Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, 
ideértve minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre 
került, vagy leírása megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és 
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Megrendelő jelen Szerződésben rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az 
eredménynek a mindenkori hatályos jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, 
irányelveknek és a Szerződésben foglalt elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű 
használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 

8.3 Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) 
Korm. rendelet alapján fennálló kötelezettségei alól. 

8.4 A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi 
jogszabályi feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama 
alatt is eleget tesz ezen követelményeknek.  

8.5 A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a 
Vállalkozó biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges 
mértékben. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, 
berendezések minősége megfeleljen a gyártó országokban alkalmazott szabványok 
előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, vagyon-, egészség- és 
munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított felszerelése 
kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 
megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete, a munkaerő egészségének és biztonságának 
védelme érdekében.  

8.6 A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel 
összhangban jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik 
megfelelő képzettséggel, gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a 
jogszabályi követelményeknek. A Vállalkozó által a teljesítésbe bevonni alvállalkozókat, 
továbbá a Vállalkozó kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapján, hogy a 
bevonni kívánt alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt a 2. számú melléklet 
tartalmazza. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése alatt minden további, a teljesítésbe 
bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni 
arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 

A Vállalkozó vállalja, hogy a nyertes ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, 
képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés 
teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenntartja, ill. nyertes ajánlatának megfelelően 
Megrendelő rendelkezésére tartja. 

8.7 A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a 
Munkálatok elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, 
szállításáért, átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  

8.8 A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely 
alvállalkozó igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre 
állásának biztosítása, a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek 
kialakítása. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak visszaszolgáltatásáig 
elhasznált közmű díjak a Megrendelőt terhelik.  

8.9 A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal 
kapcsolatos kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve 
harmadik személlyel elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a 
Vállalkozótól behajtani. Ez a rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más 
jogkövetkezmények mellett is alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett 
Munkálat teljesítése nem befolyásolja a határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket 
Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján vállalt. 
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8.10 A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a 
Vállalkozói Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a 
Megrendelő nem téríti meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan 
költségét sem, amely a jelen Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 

8.11 A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a 
helyszínen ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen 
Szerződés rendelkezései alapján vizsgálja meg és értékeli.  

8.12 A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési 
Terület átvételétől annak Megrendelő részére történő visszaadásáig.   

8.13 A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  

8.14 A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak 
következtében rónak ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen 
Szerződés szerinti vagy jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben 
felmerül) előírásainak megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó 
felel. 

 

9. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 

9.1 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési 
igazolás kiállításának napjától számított …. hónap (figyelemmel ajánlatában tett 

megajánlásra) időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal azzal, hogy ez nem 
lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő. A Vállalkozót a fenti 
jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is terhelik. 

9.2 Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a 
műszakilag indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és 
kockázatára maga végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem 
befolyásolja a Vállalkozó által vállalt jótállást.  

9.3 A Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 éven belül utó-felülvizsgálati eljárást 
tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a Megrendelő szervezi meg és készíti elő, amelyre 
Vállalkozót meghívja 30 nappal az eljárás megkezdése előtt, a Megrendelő által kiállított 
hibajegyzék egyidejű csatolásával. 

10. BIZTOSÍTÁS  

10.1 Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 1. rész esetében: 20.000.000,- 
Ft/év, 10.000.000,- Ft/kár 2. rész esetében: 10.000.000,- Ft/év, 5.000.000,- Ft/kár összegű 
káreseményenkénti kártérítési limitű, felelősségbiztosítás megkötésére és fenntartására, 
amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra és a következményi 
károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor átadni a Megrendelő számára a 
biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a 
határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal 
kötendő. 

11. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 

11.1 A jelen Szerződés mindkét Fél általi aláírás után lép hatályba. A jelen Szerződés a Felek 
Szerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésével szűnik meg.   
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11.2 A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben 
a másik Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és 
írásos felszólításra sem orvosolja.  

11.3 A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási 
jog is. A Megrendelő a jelen Szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része 
vonatkozásban is elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási 
jogát nem köteles indokolni és elállása miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem 
fizetett Vállalkozói Díj megfizetésére korlátozódik a felelőssége.  

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

12.1 Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 

12.2 A szerződés teljesítése során a Kbt. 143. §-a alkalmazandó. 

12.3 Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része 
érvénytelen, ez nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés 
többi részét, amelyek továbbra is megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek 
az érvénytelen rész nélkül nem kötötték volna meg a jelen Szerződést 

12.4 Joglemondás 

A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor 
tekintendő hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások 
aláírásával megegyező módon aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely 
meghatározott rendelkezésének teljesítéséről való lemondása nem tekintendő az adott 
rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely más rendelkezésének a 
teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog gyakorlásának 
valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való lemondásnak, és 
a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki annak 
későbbi gyakorlását. 

12.5 Vis maior 

Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem 
látható és el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, 
hogy a rossz, vagy a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. 
Felek az ilyen jellegű eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban 
kötelesek értesíteni egymást, mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a 
teljesítésben várható késedelmet. Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis 
maior által érintett Fél mentesül a kötelezettségei alól. Felek kifejezetten rögzítik, hogy vis 
maior kategóriának tekintik a vírus okozta járványhelyzetet, pandémiát, továbbá az ezzel 
kapcsolatban kihirdetett veszélyhelyzet általi korlátozásokat. 

Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot 
meghaladó késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a 
másik Félnek az ilyen elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 

Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek 
teljesítése alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében 
megakadályozott Fél köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban 
tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis 
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maior esemény ebben nem akadályozza meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló 
késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. 

12.6 Bírósági kikötés 

A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, 
megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és 
pertárgyértéktől függően) kikötik a Jászladányi Járásbíróság és a Szolnoki Törvényszék 
illetékességét. 

12.7 Titoktartás 

A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet 
még nem hoztak nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel 
kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos 
megítélését eredményezhetné, gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek 
gondoskodnak továbbá arról, hogy személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses 
kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási kötelezettséget az adott Féllel fennálló 
jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően betartsák. 

12.8 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 
141. §, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 

 

 

Mellékletek: 
 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok 

2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint 
a Vállalkozó nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak 
kizáró okok hatálya alatt 

3. melléklet: Biztosítási kötvény 
4. melléklet: Nyilatkozat fordított ÁFA alkalmazásáról 

Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen 
megegyezőnek találták, cégszerűen aláírták. 

Kelt: ………………….………….. 
 
 
 
 
 

…………………………………… 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

…………………… polgármester 
Megrendelő 

…………………………… 
 

ügyvezető 
Vállalkozó 

 
 
 
Pénzügyileg ellenjegyzem: 
Jászladány, …………………….. 
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Jogilag ellenjegyzem: 
Jászladány, …………………….. 
 
 

  kamarai jogtanácsos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. sz. melléklet  
 
 

MEGRENDELŐI NYILATKOZAT 
a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a „„Jászladány belterületi úthálózat fejlesztése” tárgyú munkák kivitelezőjének 

kiválasztása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási szerződés 4. 
sz. mellékleteként teszem. 
 
Alulírott az alábbiakban nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján 
vonatkoznak-e szervezetünkre a fordított adózás szabályai:  
 
Megrendelő neve:  ………………………………. 
Székhelye:  ………………………………. 
Adószáma:  ………………………………. 
Képviseli:  ……………………………….  
 

 

 

1. Igen – belföldi adóalany, áfa fizetésére kötelezett 
2. Igen – eva alany 
3. Igen - ÁFA tv. 85-86. §-a alá tartozó adómentes alany 
4. Nem – alanyi adómentes tevékenységet végez 
5. Nem – magánszemély 
6. Nem – mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany 
7. Nem – nem adóalany szervezet 

 
 
Nyilatkozom, hogy a beruházás építési hatósági engedély köteles:  Igen / Nem 
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Az építési engedély száma: ……………….. Kelte: …………….. 
 
E nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben adóalanyiságot az 1-3. pontok valamelyike 
szerint jelöltem meg, és a munka építési hatósági engedély köteles, akkor a szállítói/vállalkozói 
számlában nem szerepel áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a vevő/megrendelő 
számítja fel és az önadózás keretében az adóbevallásában bevallja. 
 
 
Jászladány, 2022. ……….. 
 
 …………………………………. 


