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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
- TERVEZET – 

 
A jelen szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) az alább jelölt helyen és időpontban jött létre  
 
A Jászladány Nagyközség Önkormányzata (székhelye: 5055 Jászladány, Hősök tere 6.; adószáma: 
…………… bankszámlaszáma: ……………. képviseli: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester), mint 
megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő)  
 
és a  
 
………………. (székhelye: ……………….; cégjegyzékszáma: ……………….; adószáma: ……………….; 
bankszámlaszáma: ……………….; MKIK kamarai regisztrációs szám: …………….) mint vállalkozó (a 
továbbiakban: Vállalkozó) 
 
(a továbbiakban a Megrendelő és a Vállalkozó külön-külön: Fél, illetve együttesen: Felek) között. 
 
 
ELŐZMÉNYEK 
 
A) A Megrendelő a Közbeszerzési Értesítőben KÉ- …………… számon, 20. ………….. napján megjelent 

eljárást megindító hirdetménnyel, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény Harmadik Rész 
112. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, 117. §-a alapján, „Piac kivitelezés Jászladányon- VP6-7.2.1.1-
20” tárgyú, saját beszerzési szabályok alapján lefolytatott, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: 
„közbeszerzési eljárás”) indított. 
 

B) A Vállalkozó 2023. ……… napján ajánlatot nyújtott be az 1.1. pontban meghatározott feladatok 
teljesítése tárgyában, amely ajánlatot a Megrendelő az ajánlatok bírálatát követően érvényesnek, majd a 
legelőnyösebbnek és ezáltal nyertesnek nyilvánította. Felek a Kbt. 131. § (2) bekezdésére tekintettel a 
következőkben határozzák meg a nyertes ajánlat azon elemeit, amelyek értékelésre kerültek a 
közbeszerzési eljárás értékelési szempontjai alapján: 

 
Vállalkozó a szerződés teljesítését az alábbi - számszerűsíthető adatok - szerint vállalja: 
 

1. Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési 
beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó 
nélkül számított - vállalkozói díj HUF-ban 
kifejezve) 

……….. nettó Ft 

2. Többlet jótállási idő (a vállalt többlet jótállási 
idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + max. 24 
hónap) 

36 hónap + ………… hónap 

3. Az M/1.1. alkalmassági követelményre 
bemutatott szakember építési szakterületen 
szerzett többlet szakmai gyakorlata (ajánlatkérő 
maximum 36 hónapot vesz figyelembe, 36 hónap 
vagy ennél kedvezőbb gyakorlat esetén a 
maximális 100 pontot kapja, 0 hónap esetén 0 
pontot kap) 

……………… hónap, ……………. szakember 

 
C) A Megrendelő által a Vállalkozó részére fizetendő összegek ellenében és a jelen Szerződésben foglalt 

kölcsönös kötelezettségvállalásoknak megfelelően, a Felek a közbeszerzési eljárásra tekintettel, a Kbt. 
131. §-a alapján, az alábbi megállapodást kötik. A közbeszerzési eljárás dokumentumai a Szerződés 1. 
számú mellékletét, a Vállalkozó nyertes ajánlata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi. 
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1.  A SZERZŐDÉS ÉRTELMEZÉSE 
 
1.1 Definíciók 

A Szerződésben szereplő, nagy kezdőbetűvel írt szavak és kifejezések az alábbi jelentéssel bírnak: 
 

Építési Terület jelenti a Jászladány, Petőfi Sándor utca 6., 1338/3 hrsz-ú ingatlanon, amely 
munkaterületnek minősül. 

 
Kbt. a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvényt jelenti. 

 
Közbeszerzési Dokumentum jelenti a Kbt. 3. § 21. pontban meghatározott, a közbeszerzési eljárás 
keretében keletkezett valamennyi dokumentumot. 

 
Létesítmény jelenti a jelen Szerződés 1. mellékletében meghatározott, a jelen Szerződés szerinti 
kivitelezési munkával érintett területek. 
  
Munkálatok jelentik mindazt a mérnöki, beszerzési, építési, kivitelezési, építésirányítási, szállítási, 
betanítási, tesztelési, engedélyeztetési és forgalombahelyezési szolgáltatás, illetve a dokumentumok, 
építőanyagok, berendezések, rendszerek, alkatrészek és összetevők biztosítását, amely a jelen Szerződés 
tárgyával kapcsolatos mérnöki munkákhoz, építéshez, teszteléshez és üzembe helyezéshez, illetve 
Vállalkozó jelen Szerződésben foglalt minden egyéb kötelezettségvállalásának teljesítéséhez szükséges. 
 
Műszaki Dokumentáció jelenti a jelen Szerződés 1. Mellékletét képező, a Létesítményre vonatkozó 
műszaki leírásokat tartalmazó dokumentumok összességét (ideértve a Megrendelő rendelkezésére álló 
engedélyeket is). 

 
Ptk. jelenti a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt. 

 
Tételes költségvetés jelenti a Vállalkozó által a jelen Szerződés teljesítésére vonatkozóan adott és 2. 
melléklet alatt csatolt árajánlatát, részletes tételenkénti bontásban. 

 
Többletmunka jelenti a Szerződésben és Műszaki Dokumentációban szereplő, de a Vállalkozó tételes 
költségvetésében (2. melléklet) és a vállalkozói díj meghatározásánál figyelembe nem vett munkatételt 
és az olyan munkát, amely a Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmasságához szükséges (Ptk. 
6:244.§ (1) bekezdése). 
 
Vállalkozói Díj a lenti 3.1 pontban meghatározott díjat jelenti. 

 
1.2 További értelmezési szabályok 
 

A jelen Szerződésben 
(a) a fenti 1.1 pontban meghatározott fogalmak és kifejezések a mellékletekre is vonatkoznak; 
(b) a tartalomjegyzék, a pontok és bekezdések, valamint a mellékletek címe csak a hivatkozás 

megkönnyítését szolgálja, és a Szerződés értelmezését nem befolyásolja; 
(c) az előzményekre, pontokra, bekezdésekre vagy mellékletekre történő hivatkozások ellentétes 

rendelkezés hiányában a jelen Szerződés előzményeire, pontjaira, bekezdéseire, mellékleteire 
vonatkoznak; 

(d) a jogszabályokra történő hivatkozások mindig azok módosításaira, kivételeire is vonatkoznak, 
és minden egyéb hatályban lévő jogszabály későbbi módosításai, illetve később hatályba lépő 
részei is beleértendők; 

(e) az egyes számú megfogalmazások többes számban is értendőek és fordítva; 
(f) az egyes fejezetekbe való besorolás a jelen Szerződés és mellékletei érvényesíthetőségét nem 

befolyásolja;  
(g) a megállapodásokra, nyilvántartásokra, okmányokra, engedélyekre, szabályzatokra vagy egyéb 

iratokra (a jelen Szerződést is beleértve), illetve azok rendelkezéseire történő hivatkozások 
ezeknek az iratoknak a módosított, megváltoztatott, kiegészített, hatályát vesztett vagy 
megújított változataira is vonatkoznak. 
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1.3 Ellentmondások 
 

A jelen Szerződés és annak mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén a jelen Szerződésben 
foglaltak irányadók. A jelen Szerződés mellékletei közötti bármilyen ellentmondás esetén az 1. 
Mellékletben foglaltak irányadóak. 
 
 

2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 
 
2.1 A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig vállalja a Létesítmény teljes körű 

kivitelezését az 1. számú Mellékletnek, a jelen Szerződésnek, a szükséges engedélyeknek, és terveknek 
és a kivitelezési helyszíneken megismert körülményeknek, valamint a vonatkozó jogszabályoknak 
megfelelően.  

 
2.2 A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a Vállalkozó által teljesítendő 

Munkálatok magukban foglalják a jelen Szerződés tárgyához kapcsolódó összes előkészítő és 
felvonulási munkát, az anyagminta bemutatásokat, a közterület foglalásokat (amennyiben szükséges), a 
műszaki, hatósági átadás-átvételi eljárások lefolytatását, az esetleges jótállási és szavatossági munkák 
elvégzését a Létesítményben, a szomszédos épületrészekben és az Építési Területen a Munkálatok során 
esetlegesen okozott károk helyreállítását, valamint bármely egyéb munkálatot, amely a jelen Szerződés 
szerinti kivitelezéshez szükséges. 

 
3. VÁLLALKOZÓI DÍJ 
 

A Vállalkozó a Létesítmény kivitelezésének ellentételezéseként [●] HUF + ÁFA, azaz [●] forint + 
általános forgalmi adó, azaz bruttó [●] HUF, azaz [●] forint vállalkozói díjra (a továbbiakban: 
Vállalkozói Díj) jogosult.  
 
Az ÁFA mértéke és elszámolása a mindenkor hatályos adójogszabályok szerint történik. Vállalkozó 
köteles Megrendelő által kiadott, a szerződés 4. mellékletét képező nyilatkozata alapján kiállítani 
számláit.  

 
A Vállalkozói Díj átalánydíj és tartalmazza a Vállalkozó jelen Szerződés szerinti teljesítésével 
összefüggésben felmerülő valamennyi költségét függetlenül attól, hogy a Műszaki Dokumentációban, a 
Tételes költségvetésben, a Teljesítési és számlázási ütemtervben a feladat, munkanem vagy munka 
konkrétan nevesítve lett-e vagy sem. A Vállalkozói Díj tartalmazza az euró-forint esetleges 
árfolyamváltozásának többletköltségeit és azon munkafolyamatok költségét is, amelyek jelen 
szerződésben, illetve a mellékleteiben külön nevesítve nincsenek ugyan, de az elvállalt munkák és azok 
meglevő és épülő részekhez csatlakozó felületeinek komplett, rendeltetésszerű használatra alkalmas 
megvalósításához szükségszerűen hozzátartoznak. 

 
3.1 A jelen Szerződés hatályba lépésének időpontja nem befolyásolja a Vállalkozói Díj 

összegét és a Vállalkozói Díj egyoldalúan nem módosítható a jelen Szerződés hatálya alatt.  
 
3.2 Vállalkozó a Vállalkozási Díjat a Közbeszerzési Dokumentum, a Megrendelő igényei 

és a végrehajtandó feladat átfogó értékelését és áttekintését követően, a hiányzó információkat 
beszerezve és a meglévő tervezési eltéréseket, hibákat és hiányosságokat kiküszöbölve határozta meg. 
Vállalkozó semmilyen követelést nem jogosult érvényesíteni a Megrendelővel szemben jelen pontban 
felsorolt dokumentumok bármely vélt vagy valós hiányossága miatt. 

 
3.3 A többlet- és pótmunka végzésére kizárólag a közbeszerzési eljárás keretében kötött 

szerződésre vonatkozó előírások megtartásával, a közbeszerzési törvény és a 322/2015. (X. 30.) Korm. 
rendelet vonatkozó rendelkezéseinek betartásával kerülhet sor. 
 
 

4. FIZETÉSI FELTÉTELEK 
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4.1 Megrendelő rögzíti, hogy a Vállalkozói Díjat európai uniós támogatás keretében 
elnyert (támogatási szerződés száma: VP6-7.2.1.1-20), 95,000000%-os intenzitású támogatásból 
finanszírozza, utófinanszírozás keretében. A támogató a támogatás összegét közvetlenül a Megrendelő, 
mint kedvezményezett részére teljesíti, így kizárólag a Megrendelő téríti majd meg az egyes számlák 
ellenértékét a Vállalkozó felé.  

 
4.2 Megrendelő tájékoztatja a Vállalkozót, hogy a Szerződés megkötésének időpontjában 

még nem rendelkezik a Vállalkozói Díj teljesítéséhez szükséges teljes forrással. Erre tekintettel a 
Szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételét képezi, hogy a Beruházás megvalósítására, illetve a 
Szerződés szerinti fizetési kötelezettségei teljesítéséhez a szükséges forrás a Megrendelő saját 
költségvetéséből, vagy egyéb forrásból biztosításra kerüljön a Megrendelő számára.  

 
4.3 Megrendelő bármikor jogosult arra, hogy az 4.4.2. pontban foglalt feltétel 

teljesülésétől eltekintsen, és egyoldalú nyilatkozattal a Szerződést hatályba léptesse, ha diszkrecionális 
jogkörében eljárva – saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján – úgy ítéli 
meg, hogy a Vállalkozói Díj teljes fedezetét biztosítani tudja.  

  
4.4 Fizetési ütemterv 

Alapfeladatok esetében 
 

előleg: Vállalkozó a Vállalkozói Díj 20%-a előlegre jogosult a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapján. 
Vállalkozó az előleg bekérőt úgy köteles kiállítani - amennyiben az előlegre igényt tart -, hogy azt a 
Megrendelő legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15. napig meg tudja fizetni. Amennyiben 
a Vállalkozó előlegszámlát nem állít ki, Megrendelő úgy tekinti, hogy Vállalkozó nem igényel előleget. 
Az előleg az 1.-2. részszámlákból kerül elszámolásra, részszámlánként arányosan. Vállalkozó az alábbi 
számlázási ütemezés szerint állítja ki a számláit:  
1. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 20%-os készültségi fokának elérését követően. 
2. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 40%-os készültségi fokának elérését követően. 
3. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 60%-os készültségi fokának elérését követően. 
4. részszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű részszámlát jogosult 

kiállítani a Létesítmény Megrendelő által igazolt, 80%-os készültségi fokának elérését követően. 
végszámla: Vállalkozó a nettó Vállalkozói Díj 20%-ának megfelelő mértékű végszámlát jogosult 
kiállítani a teljesítési igazolás szerződésszerű aláírása után.  
 

4.5 Vállalkozó minden számlát a Megrendelő nevére és székhelyére köteles kiállítani, 
valamint azon köteles feltüntetni a Megrendelő és a Vállalkozó adószámát, továbbá az elvégzett munka 
pontos megnevezését. A számlához minden esetben csatolni kell a teljesítési igazolás műszaki ellenőr 
által is aláírt másolatai példányát. A számla fizetési határideje a számla kiállításától számított 30. nap. A 
fizetés időpontja a Megrendelő bankszámlája megterhelésének időpontja. A nem szerződésszerűen és 
jogszerűen kiállított, a Szerződés szerint szükséges mellékleteket nem tartalmazó számla nem fogadható 
be, ezekben az esetekben Megrendelő fizetési késedelme kizárt.  
 

4.6 Amennyiben bármely, a jelen szerződés alapján ténylegesen esedékes összeg 
kifizetése az előírt fizetés napjához képest késedelmes, Vállalkozó késedelmi kamatra jogosult a ki nem 
fizetett összeg után a késedelem idejére a Ptk. alapján. 
 

4.7 A számla kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(7) bekezdései alapján, illetve a Ptk. 
6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve amennyiben a nyertes ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz 
igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint történik, 
figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és 
mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 
30. és 32. §-aiban foglaltakra. 
A kifizetésre alkalmazandó az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a 2014-2020 
programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII 
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törvény (Áfa törvény). 
 
4.8 A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján fennálló semmilyen (meglévő vagy jövőbeli) 

kintlévőségét vagy követelését nem ruházhatja át (ideértve, de nem kizárólag a faktoringot), 
zálogosíthatja el vagy terhelheti meg más módon Megrendelő előzetes írásos, szabályszerűen aláírt 
jóváhagyása nélkül, melynek megadásáról Megrendelő teljes mértékben saját belátása szerint dönt.  
 

4.9 A Megrendelő a Vállalkozónak fizetendő Vállalkozói Díjba a Vállalkozóval szemben 
fennálló, általa elismert egynemű és lejárt egyéb követelését beszámíthatja. 
 

4.10 A Vállalkozó 
a)  nem fizethet, illetve nem számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek 
nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles 
jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

b)  köteles a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelő 
számára megismerhetővé tenni és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt 
haladéktalanul értesíteni. 

 
A külföldi adóilletőségű nyertes ajánlattevő köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 
csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 
nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

 
5. AZ ÉPÍTÉSI TERÜLET  

 
5.1 A Megrendelő az Építési Területet a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 

legkésőbb 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére, melynek megtörténtéről a Felek jegyzőkönyvet 
vesznek fel és amelyet az e-naplóban is rögzítenek. Az Építési Terület átadásának feltétele a 10.1. pont 
szerinti teljesítési biztosíték Megrendelő számára való rendelkezésre bocsátása. Az Építési Terület 
átvételének napja az e-naplóban rögzített dátum. Az Építési Terület átvételétől a Vállalkozó 
haladéktalanul köteles a Munkálatokat megkezdeni. A Vállalkozó az Építési Terület átvételétől kezdve 
szabad és folyamatos hozzáféréssel rendelkezik az Építési Területhez, és viseli a kárveszélyt az Építési 
Területre, az Építési Területen tárolt eszközökre, az Építési Területen általa már elvégzett 
beruházásokra vonatkozóan.  
 

5.2 A Vállalkozó köteles a Megrendelő által meghatározott feltételek szerint az Építési 
Területet körülkeríteni és valamennyi jogszabály és hatósági előírás által meghatározott minden feltételt 
betartani.  
 

5.3 A Vállalkozó meggyőződött arról, hogy az Építési Területhez vezető megközelítési 
útvonal megfelelő és rendelkezésre áll. A Vállalkozó felelős az építkezés megközelítési útvonalán a 
tevékenyégéből adódó szennyeződések rendszeres és folyamatos eltávolításáért és károk elhárításáért. A 
Megrendelő nem felel olyan követelésekért, amelyek a Vállalkozónak az Építési Területen történő 
építkezés megközelítési útvonalának használatából erednek.  
 

5.4 A Munkálatok végzése során a Vállalkozó az Építési Területet minden szükségtelen 
zavaró tényezőtől megóvja, és Vállalkozó gondoskodik a Munkálatokhoz szükséges felszerelésnek és 
anyagkészletének az elkülönített és szakszerű tárolásáról, őrzéséről. A Vállalkozó az Építési Területről a 
Munkálatok elvégzéséhez már nem szükséges minden törmeléket, hulladékot folyamatosan eltakarít, és 
elszállít. A teljesítési Igazolás kiállítását megelőzően a Vállalkozó az Építési Területről eltakarít és 
elszállít minden felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, hulladékot, veszélyes anyagot, amelyek a 
Munkálatok elvégzése során keletkeztek, vagy amelyeket aközben használtak. A Vállalkozó az Építési 
Területet a Megrendelő által elfogadott, rendezett és biztonságos állapotban hagyja. Amennyiben 
Vállalkozó a jelen pont szerint nem távolítja el a hátra maradt felszerelést, többlet anyagot, törmeléket, 
hulladékot, veszélyes anyagot, a Megrendelő azt a Vállalkozó költségére elszállíthatja vagy 
elszállíttathatja. 

 
6. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐK, TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS, KÖTBÉR 

 
6.1 Teljesítési határidők 
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Vállalkozó valamennyi kivitelezési Munkálatot (ideértve a Megrendelő által jelzett esetleges hibás 
teljesítés miatti javításokat, hiánypótlásokat is) az érintett építési terület igazolt átadás-átvételtől - 
számított 10 hónapos határidőn belül, de legkésőbb …………... napjáig köteles elvégezni. 
Megrendelő előteljesítést elfogad. 
 
A Munkálatok szerződésszerű teljesítése esetén a Felek a műszaki átadás-átvételt lefolytatják és arról 
jegyzőkönyvet készítenek. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv nem minősül teljesítési igazolásnak. 
A Felek rögzítik, hogy valamennyi készültségi fok elérését a Megrendelő (és a műszaki ellenőr) írásban 
igazolja a részszámla kiállítása érdekében, az azonban nem tekinthető műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyvnek, illetve az elvégzett Munkálatok szerződésszerű teljesítésének elismeréseként. 
 

6.2 Megrendelő a végszámla esetében a teljesítésigazolás kiállítására akkor köteles, ha az 
alábbiak mindegyike teljesült: 
(a) a jelen Szerződés szerinti kivitelezésével kapcsolatos, jelen Szerződésből fakadó 

kötelezettségeit a Vállalkozó hiánytalanul teljesítette (azaz a vonatkozó műszaki átadás-átvételi 
jegyzőkönyv aláírásra került és a Vállalkozó a hibajegyzék szerinti hibákat kijavította). 

(b) a Vállalkozó az Építési Területet átadás-átvételi jegyzőkönyvek aláírásával átadta a 
Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában foglaltak teljesítése mellett; 

(c) a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 33.§-ában meghatározott dokumentáción túl a Vállalkozó 
átadta a Megrendelőnek a teljes megvalósulási dokumentációt; 

(d) a Vállalkozó írásban megerősítette a Megrendelő felé, hogy a Létesítmény vagy annak bármely 
része tekintetében egyetlen alvállalkozó sem támaszt semmilyen követelést, továbbá átadta az 
alvállalkozói naplók igazolt lezárását tanúsító dokumentumot a Megrendelőnek; 

(e) a Vállalkozó a 8. pontban foglalt valamennyi kötelezettségének eleget tett. 
(f) Vállalkozó szerződésszerűen átadta a Jólteljesítési Biztosítékot. 
 
A teljesítési igazolás kiállításának feltétele a Megrendelő által kijelölt műszaki ellenőr által kibocsátott 
műszaki igazolás. Amennyiben a teljesítés nem szerződésszerű, a Megrendelő a teljesítési igazolás 
kiállítását megtagadhatja és a Vállalkozó a többletköltségek viselése mellett köteles továbbra is 
szabályszerűen teljesíteni. 
 
A teljesítési igazolás aláírására jogosult személy a Megrendelő részéről: Bertalanné Drávucz Katalin 
Polgármester (tel:............]; e-mail: polgarmester@jaszladany.hu), míg a Vállalkozó részéről: [•] (tel: [•]; 
e-mail: [•]). A teljesítési igazolást a műszaki ellenőr is köteles jóváhagyólag aláírni. 
 

6.3 A Vállalkozó a késedelem alól nem mentesülhet időjárási körülményekre, valamint 
erőforrás-, kapacitáshiányra hivatkozással. 
 

6.4 Megrendelő előteljesítést azzal fogad el, hogy ilyen esetben a Vállalkozó a 
Vállalkozói Díjon felül nem jogosult további ellentételezést követelni.  
 

6.5 Felek megállapodnak, hogy jelen Szerződés szerinti teljesítést illető esetleges vitáik 
nem késleltetik a jelen Szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését. 
 

6.6 A Felek megállapodnak abban, hogy ha a Vállalkozó bármely okból – kivéve a Vis 
maior esemény következtében fellépő késedelem esetét – a 6.1. pont szerinti határidőhöz képest 
késedelembe esik, úgy kötbért köteles fizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: Késedelmi 
Kötbér). A Késedelmi Kötbér mértéke a késedelem minden megkezdett napjára vonatkozóan a nettó 
Vállalkozói Díj 1%-a, de legfeljebb a teljes nettó vállalkozói díj 20%-a. Amennyiben a Vállalkozó 
késedelme következtében a Késedelmi Kötbér eléri a jelen pont szerinti maximális értéket, úgy a 
Megrendelő jogosult felmondani a szerződést, és meghiúsulási kötbért követelni a Vállalkozótól. 
Felmondás esetén Megrendelő és Vállalkozó kötelesek a felmondás közlésének napján fennálló állapot 
szerint elszámolni egymással.  
 

6.7 Amennyiben a teljesítés a Vállalkozó - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése alapján - olyan 
okból amelyért felelős, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése, a fenti 6.6 pont szerinti jelentős 
késedelme vagy hibás teljesítése miatt meghiúsul, a Vállalkozó a teljes nettó vállalkozói díj 30%-ának 
megfelelő meghiúsulási kötbért (a továbbiakban: Meghiúsulási Kötbér) köteles megfizetni és köteles a 
Megrendelő ezt meghaladó esetleges kárát, ideértve a Ptk. 6:141.§ szerinti kárát is megtéríteni, a polgári 
jog általános szabályai szerint. A Késedelmi Kötbér mértéke a Meghiúsulási Kötbérbe beszámítandó. 
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6.8 Megrendelő fenti 6.6 – 6.7 pontokban biztosított jogai nem értelmezhetőek a 
Megrendelő egyéb jogszabály alapján a Vállalkozó szerződésszegése esetén fennálló jogainak 
korlátozásaként (ideértve többek között a kártérítés követelését). A teljesítés elfogadása nem jelenti azt, 
hogy Megrendelő késedelmi kötbérigényéről lemondott volna. 

 

 
7.   ÉPÍTÉSI MŰSZAKI ELLENŐR ÉS FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐ 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  

 
7.1. A Megrendelő a saját költségén a kivitelezési időtartam tekintetében az őt megillető, jelen Szerződésben 

meghatározott felügyeleti jogokat ellátó és kötelezettségeket végrehajtó személyt, mint építési műszaki 
ellenőrt köteles kijelölni. Az építési műszaki ellenőr a Megrendelőnek a Vállalkozóval a kivitelezési 
időtartam során a Vállalkozás koordinációjára irányulóan folytatandó kommunikáció céljából kijelölt 
kapcsolattartója, továbbá a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben foglalt feladatok elvégzője. A 
koordinációval összefüggő ügyekben a műszaki ellenőr nyilatkozatai ennek megfelelően egyenértékűek 
a Megrendelő nyilatkozataival.  
 

7.2. A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 13. §-ában foglaltaknak megfelelően a Munkálatok 
kivitelezésének felügyeletére a Vállalkozó köteles felelős műszaki vezetőt megbízni. Kivitelezési 
munka végzése esetén a felelős műszaki vezetőnek (vagy építésvezetőnek, mint helyettesének) mindig, 
folyamatosan az Építési Területen kell tartózkodnia és felügyelnie a Munkálatokat.  

 
 

8.  VÁLLALKOZÓ TOVÁBBI KÖTELEZETTSÉGEI, FELELŐSSÉGE 
8.  
  
8.1. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során betartja és teljesíti a hazai jogszabályok, illetve az európai 

uniós előírások kötelezően alkalmazandó rendelkezéseit, ideértve az érvényes tűzvédelmi, biztonsági és 
munkavédelmi előírásokat, illetve a jogszabályokban vagy az európai uniós előírásokban előírt 
értesítéseket megküldi, illetve kiszabott díjakat megfizeti. A Vállalkozó vállalja, hogy a Létesítmény 
minősége megfelel mind a felhasznált építőanyagok, mind a szerkezet és mindezek kivitele 
szempontjából a Szerződésnek, a vonatkozó engedély(ek)nek, továbbá, hogy a Vállalkozó a vonatkozó 
magyar szabványok és előírások szerint végzi a kivitelezést. A Vállalkozó az általa elvégzendő 
Munkálatok bármely részére vonatkozó minden egyes engedélyt (ideértve a Létesítmény vagy annak 
bármely része kivitelezéséhez és későbbi használatához a 8.2 - 8.5 pontban foglaltakon túl esetlegesen 
szükséges minden további hatósági engedélyt is), jogosítványt vagy jóváhagyást ésszerű időn belül 
megszerez, figyelembe véve a berendezések és építőanyagok szállítási idejét, illetve a Munkálatok 
befejezéséhez szükséges időt. A Vállalkozó a Munkálatokat a jelen Szerződés rendelkezései szerint és a 
hasonló létesítmények fejlesztésével foglalkozó szakmai vállalkozóktól elvárható legjobb 
gyakorlatoknak megfelelően teljesíti. 

 
8.2. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen szolgáltatóval folytatott 

közműegyeztetési jegyzőkönyv hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az 
esetben is, ha ez tervezéssel, tervmódosítással jár, amely a Megrendelő feladata.  

 
8.3. Amennyiben a munkaterület átadás-átvételét követően bármilyen hatósággal folytatott szakhatósági 

eljárás hatályát veszti, a Vállalkozó feladata azok meghosszabbítása, abban az esetben is, ha ez 
tervezéssel, tervmódosítással jár, amely a Megrendelő feladata. 

 
8.4. A bontási és építési hulladékokról a Vállalkozónak rendszeres nyilvántartást kell vezetnie, a munkálatok 

befejezését követően a bontási és az építési hulladék nyilvántartó lapot, valamint a hulladék kezelők 
átvételi igazolásait át kell adni hiánytalanul a Megrendelő részére. Ez a teljesítési igazolás kiadásának 
előfeltétele. Ezek környezetvédelmi hatóság felé történő benyújtása a Megrendelő feladata. 
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8.5. Vállalkozó vállalja, hogy a Szerződésben meghatározott feladatokat teljes körűen végrehajtja, ideértve 
minden olyan munkát, munkarészt (függetlenül attól, hogy az a terven jelölésre került, vagy leírása 
megtörtént-e), mely a Szerződésben szereplő feladatok szakszerű és Megrendelő jelen Szerződésben 
rögzített igényeinek megfelelő elvégzéséhez, valamint az eredménynek a mindenkori hatályos 
jogszabályoknak, magyar szabványoknak, előírásoknak, irányelveknek és a Szerződésben foglalt 
elvárásoknak megfelelő rendeltetésszerű használatához, üzemeltetéséhez szükséges. 
 

8.6. Jelen Szerződés egyetlen rendelkezése sem mentesíti a Vállalkozót a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 
alapján fennálló kötelezettségei alól. 
 

8.7. A Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési tevékenység végzéséhez szükséges valamennyi jogszabályi 
feltételnek megfelel, jogosultsággal rendelkezik és a jelen Szerződés időtartama alatt is eleget tesz ezen 
követelményeknek.  
 

8.8. A Vállalkozó a Munkálatok tervszerű összehangolására vonatkozóan részletes, heti organizációs tervet 
köteles készíteni. A Vállalkozó az egyes munkaszakaszok elkezdését megelőzően bejelenti a 
Megrendelőnek a tervezett Munkálatot és folyamatosan egyeztet vele a Munkálatok előrehaladásáról.  
A Munkálatokhoz szükséges szerszámokat, berendezéseket, segédanyagokat, gépeket a Vállalkozó 
biztosítja saját felelősségére és saját költségén, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben. Vállalkozó 
köteles gondoskodni arról, hogy a felhasznált anyagok, gépek, berendezések minősége megfeleljen a 
gyártó országokban alkalmazott szabványok előírásainak úgy, hogy maradéktalanul kielégítse az élet-, 
vagyon-, egészség- és munkavédelmi előírásokat. A Vállalkozó minden, az Építési Területre szállított 
felszerelése kizárólag a Munkálatok elvégzésének és teljesítésének célját szolgálhatja. A Vállalkozó 
megfelelő óvintézkedéseket tesz személyzete és a munkaerő egészségének és biztonságának védelme 
érdekében.  
 

8.9. A Vállalkozó alvállalkozó(k) igénybevételére kizárólag a Kbt. 138. § rendelkezéseivel összhangban 
jogosult és a Munkálatok teljesítésébe csak olyan személyeket von be, akik megfelelő képzettséggel, 
gyakorlattal, tapasztalattal rendelkeznek és megfelelnek a jogszabályi követelményeknek. A Vállalkozó 
által a teljesítésbe bevonni alvállalkozókról nyilatkozik., Vállalkozó jelen szerződés aláírásakor 
kötelezettséget vállal arra, hogy nem vesz igénybe a Kbt. kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.  
A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítése alatt minden további, a teljesítésbe bevonni kívánt 
alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni arról is, hogy az általa 
igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
A Vállalkozó vállalja, hogy az alvállalkozó(i)val kötött szerződésben megköveteli, hogy az 
alvállalkozó(k) nem vehet(nek) igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben további 
közreműködőt. A Vállalkozó az alvállalkozóval kötött szerződésben az alvállalkozó teljesítésének 
elmaradásával vagy hibás teljesítésével kapcsolatos igényeinek biztosítékaként legfeljebb a szerződés 
szerinti, áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 10-10%-át elérő biztosítékot köthet ki.   
A Vállalkozó vállalja, hogy az alkalmassága igazolása körébe bevont és bemutatott, valamint a nyertes 
ajánlata értékelése körébe bevont erőforrásait, képességeit, szakmai kvalifikációt, tagságát, 
regisztrációját és egyéb jellemzőit, a Szerződés teljes hatálya alatt változatlan tartalommal fenntartja, ill. 
nyertes ajánlatának megfelelően Megrendelő rendelkezésére tartja. 
 

8.10. A Vállalkozó felelős a berendezések, építőanyagok, a vállalkozói felszerelés és egyéb, a Munkálatok 
elvégzéséhez és a jelen Szerződés teljesítéséhez szükséges dolgok beszerzéséért, szállításáért, 
átvételéért, kirakodásáért és biztonságos tárolásáért.  
 

8.11. A Vállalkozó kötelezettségét képezi az Építési Területen a Vállalkozó vagy bármely alvállalkozó 
igényei szerint szükséges víz, villamos áram és csatornaszolgáltatás rendelkezésre állásának biztosítása, 
a kivitelezéshez szükséges energiavételezési helyek, közművek kialakítása, az illetékes hatóságok által 
hitelesített mérőórák felszerelése. A Felek rögzítik, hogy az Építési Terület átvételétől annak 
visszaszolgáltatásáig elhasznált közmű díjak a Vállalkozót terhelik.  
 

8.12. Vállalkozó köteles a kivitelezés alatt elektronikus építési napló(ka)t vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. 
rendelet szerint. Véleménykülönbség esetén a naplóból mindkét fél álláspontjának egyértelműen ki kell 
tűnnie. A helyszíni képviselők nincsenek feljogosítva a Szerződés módosítására, sem olyan egyezség 
megkötésére, amely a Szerződés rendelkezéseire befolyással van. 
Abban az esetben, ha a naplóbejegyzés a Szerződés esetleges módosítását (pénzügyi, határidő, stb.) 
vonná maga után, akkor haladéktalanul, de legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül a Vállalkozónak 
egyeztetést kell kezdeményeznie. A Szerződéstől eltérő teljesítésre kizárólag az egyeztetés 
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eredményeként aláírt szerződésmódosítás jogosítja fel a Vállalkozót. Szerződésmódosítás hiányában 
pénzügyi- vagy határidő-módosítás nem hajtható végre. 
 

8.13. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem teljesíti valamely, a Munkálatokkal kapcsolatos 
kötelezettségét, a Megrendelő jogosult a kérdéses Munkálatot elvégezni, illetve harmadik személlyel 
elvégeztetni és az ezzel kapcsolatosan felmerülő igazolt költségeket a Vállalkozótól behajtani. Ez a 
rendelkezés a Szerződésben vagy jogszabályban előírt más jogkövetkezmények mellett is 
alkalmazandó. A Vállalkozó helyett jelen pont szerint elvégzett Munkálat teljesítése nem befolyásolja a 
határidőket, jótállást vagy szavatosságot, melyeket Vállalkozó jelen Szerződés vagy jogszabály alapján 
vállalt. 
 

8.14. A Vállalkozó a Többletmunkák elvégzésére is köteles és a Többletmunkák elvégzése után a Vállalkozói 
Díjon felül külön díjazásra nem jogosult. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő nem téríti 
meg a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban felmerült olyan költségét sem, amely a jelen 
Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható. 
 

8.15. A Megrendelő a Munkálatok megvalósítása során a Munkálatok előrehaladását jogosult a helyszínen 
ellenőrizni. A Megrendelő a teljesítést a Műszaki Dokumentáció és a jelen Szerződés rendelkezései 
alapján vizsgálja meg és értékeli. Megrendelő minden intézkedését, amelyet a teljesítés szerződés-
szerűségének betartatásáért tesz, dokumentálni köteles. 
 

8.16. A Vállalkozót terheli a kivitelezéssel kapcsolatos minden felelősség és kárveszély az Építési Terület 
Megrendelő részére történő visszaadásáig.   
 
A Vállalkozó köteles a Vállalkozó által bevont alvállalkozók munkáját összehangolni.  
 

8.17. A Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik minden olyan bírságért, amelyet annak következtében rónak 
ki, hogy Vállalkozó jelen Szerződés teljesítése során nem tett eleget jelen Szerződés szerinti vagy 
jogszabályi kötelezettségeinek. A vonatkozó engedélyek (amennyiben felmerül) előírásainak 
megsértéséből származó minden költségért vagy kárért is a Vállalkozó felel. 

 
8.18. Vállalkozó a jelen Szerződés aláírásával kizárólagos és korlátlan felhasználási engedélyt biztosít a 

Megrendelőnek az általa – vagy alvállalkozója, munkavállalója, közreműködője által – a jelen 
Szerződés alapján készített szellemi alkotásnak minősülő tervekre, Munkálatokra (Kizárólagos 
Felhasználási Engedély). A Kizárólagos Felhasználási Engedély kiterjed a jelen Szerződés alapján 
elkészített dokumentumok, egyéb szellemi alkotások (a Dokumentumok) átdolgozására, akár fizikai 
formában, akár elektronikus úton történő többszörözésére, kép formájában való rögzítésére, illetve a 
Dokumentumok számítógéppel vagy más eszközzel elektronikus adathordozóra történő másolására. A 
Kizárólagos Felhasználási Engedély alapján mind a Megrendelő, mind az általa kijelölt harmadik 
személy felhasználhatja, átdolgozhatja a Dokumentumokat. A Vállalkozó további felhasználási 
engedélyt senkinek nem adhat a jelen Szerződés keretében létrejött Dokumentumokra vonatkozóan. A 
Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítését követően nem jogosult a Dokumentumok felhasználására. A 
Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a Dokumentumokkal kapcsolatban sem a Vállalkozónak, 
sem harmadik személynek nincs és — időbeli, területi és egyéb korlátozás nélkül — a jövőben sem lesz 
olyan szerzői vagy egyéb, a szellemi alkotások körébe tartozó joga, amely a Megrendelőt bármilyen 
módon vagy mértékben akadályozná a szellemi alkotások kizárólagos felhasználásában. A jelen 
pontban foglalt rendelkezés nem vonatkozik azokra a szerzői jogokra, amelyek átruházása, illetve 
átszállása jogszabály erejénél fogva kizárt. A jelen pontban meghatározott kötelezettség teljesítésének, 
illetve a Kizárólagos Felhasználási Engedély megadásának ellenértékét a Vállalkozói Díj magában 
foglalja. 

 

8.19. Vállalkozó köteles MSZ ISO 45001:2018 rendszert a szerződés hatálya alatt fenntartani, és a 

teljesítést annak hatálya alatt végezni, vagy a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a 

kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának 

módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerint a fenti szabvány 

által előírtaknak mindenben megfelelő munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási 

intézkedések leírását alkalmazni. A Vállalkozó az e pontban foglaltak teljesítésére vonatkozó, 

a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban is előírt feltételt a szerződéskötésig igazolta. A 

Megrendelő rögzíti, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a Szerződés 

teljesítésének időtartama alatt folyamatosan meg kell felelnie, amelyet a Megrendelő 
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ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzése során észleli, hogy 

Vállalkozó nem felel meg a Szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti feltételnek, 

úgy a Megrendelő - legfeljebb 15 (tizenöt) napos határidővel - felszólíthatja a Vállalkozót a 

különleges feltételeknek megfelelő teljesítésre. 

 

8.20. Vállalkozó köteles a szerződés hatálya alatt az alábbi 3 fő hátrányos helyzetű munkavállalót 

(Kbt. 3. § 11. pontja: a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 

törvényben meghatározott fogalom) bevonni. A Vállalkozó az e pontban foglaltak teljesítésére 

vonatkozó, a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban is előírt feltételt a szerződéskötésig 

igazolta. A Megrendelő rögzíti, hogy a jelen pontban foglalt feltételeknek a Vállalkozónak a 

Szerződés teljesítésének időtartama alatt folyamatosan meg kell felelnie, amelyet a 

Megrendelő ellenőrizhet. Abban az esetben, amennyiben a Megrendelő az ellenőrzése során 

észleli, hogy Vállalkozó nem felel meg a Szerződés teljesítésére vonatkozó jelen pont szerinti 

feltételnek, úgy a Megrendelő - legfeljebb 15 (tizenöt) napos határidővel - felszólíthatja a 

Vállalkozót a különleges feltételeknek megfelelő teljesítésre. 

 

Hátrányos helyzetű munkavállaló megnevezése: 

1. ………………………….. 

2. ……………………….. 

3. ………………………. 
 
 
9.  JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 
9.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés alapján elvégzett Munkálatokra vonatkozóan a végteljesítési igazolás 

kiállításának napjától számított …… hónap1 időtartamra (Jótállási Időszak) teljeskörű jótállást vállal 
azzal, hogy ez nem lehet rövidebb, mint a jogszabályokban kötelezően előírt jótállási idő (a jótállási idő 
36 hónap kötelező jótállás és + …. hónap jótállás, amelyet a Vállalkozó az ajánlatában vállalt). A 
Vállalkozót a fenti jótállási kötelezettségen túl a jogszabályban rögzített szavatossági kötelezettségek is 
terhelik. 
 

9.2. Ha a Vállalkozó nem javítja ki, vagy nem kezdi el kijavítani a hibákat vagy károkat a műszakilag 
indokolt lehető legrövidebb időn belül, a Megrendelő a Vállalkozó költségére és kockázatára maga 
végezheti el a munkát, vagy azt más vállalkozóval végeztetheti el, ami nem befolyásolja a Vállalkozó 
által vállalt jótállást.  

 

 
10.  BIZTOSÍTÁS  
10.  

 
10.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés teljes időtartamára legalább 20.000.000-Ft összegű káreseményenkénti 

kártérítési limitű és 40.000.000,- Ft/év általános- és szolgáltatói, építés-szerelési felelősségbiztosítás 

                                                      
1 Nyertes ajánlattevő ajánlata alapján kerül kitöltésre. 
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megkötésére és fenntartására, amelynek fedezeti hatálya kiterjed a Szerződés tárgyában okozott károkra 
és a következményi károkra egyaránt. A Vállalkozó köteles a szerződéskötéskor átadni a Megrendelő 
számára a biztosítási kötvényt és a feltételrendszert. A biztosítás Magyarországon bejegyzett vagy a 
határon átnyúló szolgáltatás keretében az MNB engedélyével rendelkező biztosítótársasággal kötendő. 

 

 
11. BIZTOSÍTÉK 
 
4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

11.1. Jólteljesítési Biztosíték: A nettó Vállalkozói Díj 5 %-a (5 százaléka), azaz [*] Ft. 

11.2. A Vállalkozó köteles a saját költségén Biztosítékot nyújtani. A Megrendelő jótállási és szavatossági 
kötelezettségek nem teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként Jólteljesítési Biztosítékot köt ki. 
A Vállalkozó a Biztosítékot a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívásban rögzített formában köteles 
rendelkezésre bocsátani, azzal, hogy a Szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően 
folyamatosan rendelkezésre kell állnia. 

11.3.  Felek rögzítik, hogy – a Kbt. 134. § (4) bekezdése alapján – amennyiben a Biztosíték rendelkezésre álló 
összege a Megrendelő követelésének kielégítésével csökken, Vállalkozónak nincs a Biztosítékra 
vonatkozó feltöltési kötelezettsége. 

11.4.  A Biztosíték – a Közbeszerzési Eljárást megindító felhívással összhangban – a Kbt. 134.§ (6) bekezdés 
a) pontja szerint nyújtható. 

11.5.  A Jólteljesítési Biztosítékot a Jótállási Időszak kezdő napján átadni a jótállás jogosultja részére.   

11.6.  Amennyiben a Vállalkozó a Biztosítékot pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia, 
kezesség vagy kötelezvény nyújtásával biztosítja, úgy a Biztosítéknak meg kell felelnie az alábbi 
feltételeknek: 

11.6.1. a Megrendelő vagy az általa megjelölt személy, mint kedvezményezett részére szól, 

11.6.2. a Biztosítékból származó igények - a kiállító előzetes hozzájárulása nélkül - nem engedményezhetők és 
nem átruházhatók, 

11.6.3. a Biztosítékot kiállító hitelintézet vagy biztosító társaság Magyarország területén pénzügyi szolgáltatás 
nyújtására, illetve biztosítási tevékenység végzésére jogosult, 

11.6.4. tartalmazza a kiállító visszavonhatatlan és feltétel nélküli kötelezettségvállalását a kedvezményezett 
általi első felszólítástól számított legfeljebb 5 (öt) banki nap alatti fizetésre, 

11.6.5. a Biztosítékot kiállító nem jogosult az alapjogviszony vizsgálatára, illetve a Vállalkozót az 
alapjogviszony alapján megillető bármilyen kifogásolás érvényesítésére, továbbá lemond a szolgáltatás 
visszautasítására, visszatartására, annak vitatására vagy beszámítására vonatkozó valamennyi jogáról, 



12 

 

továbbá arról is, hogy a Vállalkozónak a Szerződésből vagy azzal kapcsolatban, illetve más 
jogviszonyból eredő, a Megrendelővel szembeni követeléseit érvényesítse, 

11.6.6. a Biztosítékot kiállító a Biztosíték érvényesítésére vonatkozó kedvezményezetti fizetési felszólítást nem 
kötheti semmilyen olyan formai követelményhez, amely a kedvezményezett érvényesítési jogát 
korlátozza, ide nem értve a Biztosíték lehívására vonatkozó szabályszerű aláírás igazolására vonatkozó 
követelményeket. 

11.7.  Felek rögzítik, hogy amennyiben a Jótállási Időszak alatt a jótállás vagy szavatosság körébe eső hiba 
keletkezik, úgy a jótállásra jogosult megfelelő póthatáridő tűzésével felhívja a Vállalkozót a hiba 
kijavítására. Amennyiben a póthatáridő eredménytelenül telik el, úgy a Jólteljesítési Biztosíték 
kedvezményezettje jogosult a hibát mással kijavíttatni és az ezzel kapcsolatos költségeket, valamint a 
felmerült károkat a Jólteljesítési Biztosíték terhére érvényesíteni.  

11.8.  A kedvezményezett (jogosult) a Biztosítékot csak a követelésének megfelelő összeg erejéig veheti 
igénybe. A Biztosíték nyújtása nem korlátozza a Vállalkozó kötelezettségeit a Biztosíték összegére vagy 
időtartamára. 

11.9. A Jólteljesítési Biztosítéknak a Jótállási Időszak alatt folyamatosan fenn kell állnia, a Jótállási 
Időszak lejártának a napját követő 45. (negyvenötödik) napig, abban az esetben is, ha a Jótállási Időszak 
a jogszabály alapján újból indul vagy nyugvással meghosszabbodik. A Megrendelő, illetve a Biztosíték 
kedvezményezettje a Jótállási Időszak lejártát követő 45. (negyvenötödik) napot követő 5 (öt) napon 
belül a Biztosítékot visszaszolgáltatja.  

 
 

12. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE 
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
12.1. Jelen szerződés a mindkét fél általi cégszerű aláírást követő napon lép hatályba. 

 
12.2. A jelen Szerződést bármely Fél jogosult azonnali hatállyal megszüntetni írásban, amennyiben a másik 

Fél a jelen Szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettségét súlyosan megszegi és írásos 
felszólításra sem orvosolja. 
 

12.3. A Szerződés megszűnésére irányadó a Ptk. 6:249. § (1) bekezdésében foglalt általános elállási jog is. A 
Megrendelő a jelen szerződés szerinti szolgáltatás egésze, valamint annak egy része vonatkozásában is 
elállhat a Szerződéstől. A Megrendelő a jelen pont szerint gyakorolt elállási jogát nem köteles indokolni 
és elállás miatt kizárólag az elvégzett munkák után járó meg nem fizetett Vállalkozói díj megfizetésére 
korlátozódik a felelőssége. 
 
 

13.  VEGYES RENDELKEZÉSEK 
13.  

 
13.1. Jelen Szerződésre a magyar jog irányadó. 
 
13.2 Felek alkalmazzák a Kbt. 131. § és 143. § (1)-(3) bekezdéseinek rendelkezéseit. 
1.  
2.  
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3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  

13.1.  
13.2.  

 
13.3. Részleges érvénytelenség 

Amennyiben a jelen szerződés bármelyik rendelkezése vagy annak bármelyik része érvénytelen, ez nem 
érinti a jelen szerződés többi rendelkezését vagy az adott rendelkezés többi részét, amelyek továbbra is 
megőrzik teljes hatályukat és érvényüket, kivéve, ha a Felek az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 
volna meg a jelen Szerződést 
 

13.4. Joglemondás 
A Felek jelen Szerződés bármely rendelkezésének teljesítéséről való lemondása csak akkor tekintendő 
hatályosnak, ha írásban, az adott Fél által szabályszerűen, a módosítások aláírásával megegyező módon 
aláírva történik. Az adott Fél jelen Szerződés valamely meghatározott rendelkezésének teljesítéséről 
való lemondása nem tekintendő az adott rendelkezés jövőbeli teljesítéséről vagy a Szerződés bármely 
más rendelkezésének a teljesítéséről való lemondásnak. A Szerződésből fakadó valamely jog 
gyakorlásának valamelyik Fél általi elmulasztása vagy késedelme nem minősül az arról való 
lemondásnak, és a Szerződésből fakadó valamely jog egyszeri vagy részleges gyakorlása nem zárja ki 
annak későbbi gyakorlását. 
 

13.5. Vis maior 
Felek nem felelnek kötelezettségeik elmulasztásáért, ha annak oka rajtuk kívülálló, előre nem látható és 
el nem hárítható külső tényező. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik továbbá, hogy a rossz, vagy 
a Munkálatokat nehezítő időjárást nem tekintik vis maior eseménynek. Felek az ilyen jellegű 
eseményekről azok megtörténtét követő 1 munkanapon belül, írásban kötelesek értesíteni egymást, 
mellékelve az esemény leírását, az érintett kötelezettségeket és a teljesítésben várható késedelmet. 
Amennyiben ilyen értesítés küldése nem történt meg, a vis maior által érintett Fél mentesül a 
kötelezettségei alól. 
Amennyiben az elháríthatatlan külső ok miatt a Szerződés teljesítése kilencven (90) napot meghaladó 
késedelmet szenved, bármelyik Fél jogosult a szerződéstől elállni azzal, hogy a másik Félnek az ilyen 
elállás által okozott kár megtérítésére kötelezettsége nincs. 
Annak érdekében, hogy egy vis maior esemény megtörténte a szerződéses kötelezettségek teljesítése 
alóli felmentés okaként elfogadható legyen, a jelen Szerződés teljesítésében megakadályozott Fél 
köteles a másik Felet a fenti rendkívüli körülmények előállásáról írásban tájékoztatni. Ezt a tájékoztatást 
jogosulatlan késedelem nélkül kell nyújtani feltéve, hogy a vis maior esemény ebben nem akadályozza 
meg a Felet. Az értesítésben a teljesítésben beálló késedelem várható időtartamát is fel kell tüntetni. 
Felek rögzítik, hogy a teljesítési határidő csak és kizárólag a Kbt. 141. §. alapján módosítható. 
 

13.6. Bírósági kikötés 
A Felek a jelen Szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, 
érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos jogvitáikra (hatáskörtől és pertárgyértéktől függően) 
kikötik a Karcagi Járásbíróság és a Szolnoki Törvényszék illetékességét. 
 

13.7. Titoktartás 
A Felek kötelesek titkosan kezelni a jelen Szerződés teljesítése során vagy azzal összefüggésben 
tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, amelyet még nem hoztak 
nyilvánosságra, és amelynek közlése a másik Félre vagy a másik Féllel kapcsolatban álló más 
jogalanyra hátrányos következményekkel járhatna, vagy ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, 
gazdasági érdekeiket sértené, vagy veszélyeztetné. A Felek gondoskodnak továbbá arról, hogy 
személyzetük, tanácsadójuk és a velük szerződéses kapcsolatban álló egyéb felek ezt a titoktartási 
kötelezettséget az adott Féllel fennálló jogviszonyuk ideje alatt és annak megszűnését követően 
betartsák. 
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13.7 A Felek rögzítik, hogy a Szerződés módosítása vagy módosulása kizárólag írásban, a Kbt. 141. §, 

valamint a kapcsolódó végrehajtási rendeletek rendelkezéseivel összhangban történhet. 
A)  
B)  
C)  
D)  
E)  
F)  
G)  
H)  
I)  

I.  
II.  
III.  
IV.  

 
Mellékletek: 

 1. melléklet: Közbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kerül csatolásra) 
2. melléklet: Vállalkozó ajánlata, A teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók listája, valamint a 
Vállalkozó nyilatkozata, hogy az egyes megnevezett alvállalkozók nem állnak kizáró okok hatálya alatt 
3. melléklet: Biztosítási kötvény 
4. melléklet: ÁFA nyilatkozat 

 
Felek a jelen Szerződést elolvasták és értelmezték, és miután a szándékukkal tökéletesen megegyezőnek találták, 
cégszerűen aláírták. 
 
Kelt: ………………….………….. 
 
 
 

_________________________________ 
Jászladány Nagyközség Önkormányzata 

…………………………….. 
Megrendelő 

_________________________________ 
…………………………. 

…… ügyvezető 
Vállalkozó 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 
4. sz. melléklet  

 
 

MEGRENDELŐI NYILATKOZAT 
a 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a szerinti „fordított” adózás alkalmazásáról 

 

Jelen nyilatkozatot a Jászladány nagyközség „Piac kivitelezés Jászladányon-VP” tárgyú munkák 

kivitelezőjének kiválasztása tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött vállalkozási 
szerződés 4. sz. mellékleteként teszem. 
 
Alulírott az alábbiakban nyilatkozom arra vonatkozóan, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján vonatkoznak-e 
szervezetünkre a fordított adózás szabályai:  
 
Megrendelő neve:  ………………………………. 
Székhelye:  ………………………………. 
Adószáma:  ………………………………. 
Képviseli:  ……………………………….  
 

 

 

1. Igen – belföldi adóalany, áfa fizetésére kötelezett 
2. Igen – eva alany 
3. Igen - ÁFA tv. 85-86. §-a alá tartozó adómentes alany 
4. Nem – alanyi adómentes tevékenységet végez 
5. Nem – magánszemély 
6. Nem – mezőgazdasági tevékenységet folytató adóalany 
7. Nem – nem adóalany szervezet 

 
 
Nyilatkozom, hogy a beruházás építési hatósági engedély köteles:  Igen / Nem 
 
Az építési engedély száma: ……………….. Kelte: …………….. 
 
E nyilatkozattal tudomásul veszem, hogy amennyiben adóalanyiságot az 1-3. pontok valamelyike szerint 
jelöltem meg, és a munka építési hatósági engedély köteles, akkor a szállítói/vállalkozói számlában nem szerepel 
áthárított forgalmi adó, azt a hatályos előírások szerint a vevő/megrendelő számítja fel és az önadózás keretében 
az adóbevallásában bevallja. 
 
 
Karcag, 2023. ……….. 
 
 …………………………………. 
 


