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Az alairasnal képviseli (NEV): vevverruiiniereiiniinienniensosesnsn
Mint Vallalkozé ( tovabbiakban Vallalkozo)

kozott az alabbi feltételek szerint:

I. El6zmény
1. A felek rogzitik, hogy a Megrendeld ...................... »~A Mivelddési hdz
energetikai korszertisitése Jaszladany telepiilésen” targyban kozbeszerzési eljarast inditott el,
és folytatott le. Megrendeld a kozbeszerzési eljaras eredményét
...................................... -én kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési eljaras nyertese a

Vallalkozé.

A lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan a Megrendelé a Vallalkozo ajanlatat fogadta el,
ennek megfeleléen a felek szerzédét kotnek a jelen Vallalkozdsi Szerzédés és a hozza
kapcsolodo mellékletek (egytittesen: Szerzodés) feltételei szerint.

2. A jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozé kézbeszerzési ajanlata, a
Megrendeld részérdl kiadott kozbeszerzési iratok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Vallalkozasi szerzodéssel egyiitt a Szerzodést alkotjak, igy egyiitt olvasandok ¢és
értelmezenddk. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerzédés valamely rendelkezése
ellentmondasban volna a koézbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a felek a
kozbeszerzési dokumentumok elsddlegessége alapjan jarnak el, azaz a kozbeszerzési
dokumentumban foglalt feltételeket tartjak iranyadénak. A Vallalkozé a munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatarozasahoz sziikséges mértékben és az elvéarhatd
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerzédés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerz6dési rendelkezésekkel ellentétes volna, ugy a felek kotelezettséget vallalnak a



szerz6dési feltételek kozbeszerzési dokumentumbol kovetkeztethetd céljanak értelmezésére €s
esetleges mddositasara.

IL. A szerz6dés targya

A Megrendel6 megrendeli, Véllalkozo elvéllalja ,,A miivelédési haz energetikai
korszertsitése Jaszladany telepililésen” targyu kozbeszerzési eljardsban meghatarozott
feladatok, épitési tevékenység elvégzését kozbeszerzési eljards ajanlattételi felhivasaban,
dokumentacidjaban, kiegészitdé tajékoztatasokban meghatarozott és elfogadott muszaki
leirasban meghatarozott tartalommal. A teljesités helye 5055 Jaszladany, Kossuth Lajos u.
110. (a tovabbiakban: Munkateriilet)

A szerz6dés megkotésére a Megrendeld kozbeszerzési eljarast lezard dontése, a
...................................... szdmu képviselo-testiileti hatarozat.

III. A vallalkozéi dij

1. A jelen vallalkozasi szerzddésben megallapitott munkék ellenértéke a vallalkozdi dija a
fizetési hataridére prognosztizalt egy6sszegli atalanyar:

VAllalkoZO1 dij: vvveeerrneernneerreieernneeesnneenn Ft +27 % AFA
Tartalékkeret (10 %):.....cooiiiiiiiiiii e Ft +27 % AFA

Az AFA tartalom szamlazasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az &pitésiigyi
beruhazasokra vonatkozé szamviteli eldirasok betartasaval torténik.

Az ajanlattétel, a szerz6dés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Szamla kiallitdsara az aldbbiakra tekintettel keriilhet sor:

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetden Ajanlattevd altal benyujtott szamla
alapjan atutalassal - Forintban — kertil kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései ¢€s a
Kbt. 135. § (3), (5)-(6) bekezdése szerint, a helyesen kidllitott szamla kézhezvételétol
széamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a nyertes Ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, tigy a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak €s a 322/2015.
(X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-dban foglaltak szerint fizeti ki Ajanlatkérd a szerzddésben
foglalt ellenértéket.

Ajanlattevé jogosult 1 db eldlegbekéré6 dokumentumot (eldlegszamlat) benytjtani a —
tartalékkeret és altalanos forgalmi addé nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 10 %-anak
megfelelé mértékl 6sszegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan].

Az eldleg fizetését az ajanlatkérd nem teszi fiiggévé a vallalkozoként szerz6dd fél részérdl
biztositék nyujtasatol.

Szamlazas: Ajanlattevd jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy eldlegszamla, négy
részszamla és egy végszamla benyujtasara az alabbiak szerint:

1. részszamla: a véllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 15%-o0s miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses Gsszeg 15%-a erejéig;

2. részszamla: a vallalkozasi szerzddésben rogzitett feladatok legalabb 30%-0s miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses Gsszeg 15%-a erejéig;

3. részszamla: a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett feladatok legalabb 60%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses Gsszeg 30%-a erejéig;



4. részszamla: a vallalkozasi szerzOdésben rogzitett feladatok legalabb 80%-0s miszaki

késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses sszeg 20%-a erejéig;

Végszamla: a vallalkozasi szerzodés 100%-os teljesitésekor a sikeres miiszaki- atadas atvételt
kovetden a szerzddéses 0sszeg 20%-a erejéig. A részszdmlak szerinti nettd ellenszolgaltatas
gongyolitett 6sszege a szerzodés teljesitésigazolas kiadasanak idopontjaig megvalosult értékét
nem haladhatja meg. Amennyiben eldleg kertiilt lehivasra az a 4. rész €s a végszamlabdl kertil
levonasra egyenlé mértékben. Ajanlatkéré az ellenszolgaltatast a teljesitésigazolasnak és a
jogszabalyoknak megfelelden kidllitott szdmla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben,
a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a szamla kézhezvételének napjat kovetd 30
napon beliill banki atutalassal egyenliti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak alapjan.
Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes. A
finanszirozas feltételeire vonatkozo jogszabalyok: - 2007. évi CXXVIL tv; - 2011. évi CXCV.
tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; - 2015. évi CXLIIL tv. 27/A. §,
135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §. A beruhazas
egyenes AFA hatilya ala esik. AK elfogadja az olyan elektronikus szamlakat, amelyek
megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak €s az Europai Bizottsag altal e
szabvanyhoz az Europai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak. A tartalékkeret
a beruhazas hasznélatbavételéhez sziikséges, eldre nem lathato koltségeket fedezi adott
esetben. Felhasznalasa a miszaki ellendr javaslatara, az ajanlatkéré dontése utan lehetséges.

Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adorél szol6 2007. évi CXXVIL. tdrvény szabalyai
szerint torténik. A projekt uté finanszirozasu

A Vallalkozo a szamla kibocsatasardl a Megrendeld altal alairt teljesitésigazolason feltiintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb a mindenkor hatalyos Afa. térvényben eldirt hataridén beliil
koteles gondoskodni.

A Vallalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szamla(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolas(oka)t) annak kibocsatasat kovetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozo altal kibocsatott szamla adattartalmat modositani kell, agy a
Vallalkozénak az altalanos forgalmi adérdl szold torvény rendelkezései szerint kiallitott
szamlaval egy tekintet ala es6 okirattal kell gondoskodnia a mddositasrol. A szamlaval egy
tekintet ald es6 okirat kibocsatasarol a mddositasra jogalapot teremtd tény, egyéb kortilmény
bekovetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozonak gondoskodnia.

A szamlat Megrendeld cimére az alairt teljesitésigazolas csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizarélag a hidnytalanul és a jogszabdlyi eldirasoknak megfeleléen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Vallalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szamolhat el a
szerz6dés teljesitésével 0sszefliggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és amelyek a Vallalkozo addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerzddés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara
megismerhetdévé teszi €s a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tigyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatja.



2. A vallalkozdéi dij tartalmazza a miszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkdkat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas ¢és belizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv ¢és egyéb dokumentéacio
készitésének koltségét, az dgazati €s egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati €s
mérési koltséget, egyéb kozremikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositasok, stb), valamint a felvonuldsi, allagmegdrzeési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatarozott
munkarészek 4ltal, a szerzddés targydnak rendeltetésszeri hasznélatit biztositd
megvaldsitashoz  sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkoz6 a véllalkozéi dijon kiviil a jelen szerzédésben meghatarozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6t6]l nem kdvetelhet.

3. A vallalkozéi dij fedezetett nyljt mindazon munkak elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkdk megvaldsulasahoz. A
Megrendel6 semminemt miiszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozasi
szerzOdés megkotése €s a megvalosulas kozotti idészakra bekovetkezett daremelésbdl eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Vallalkozo felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatalyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miszaki eléirasoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak Magyarorszagi mindsitéssel
rendelkezd anyagokat és eszkozoket épithet be.

5. A Megrendel6 a Vallalkozo altal felé kiallitasra keriilé szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IV. A szerz6dés kivitelezési hataridéi

1. A Megrendel6 a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasarol legalabb 4 naptari nappal
kordbban irdsban értesiti a Vallalkozot.

A Vallalkozé a szerz6dés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendel6 elorelathatdan a felhivasban jelzett pot fedezet
rendelkezésre allasakor bocsatja a Vallalkozd birtokaba a kivitelezési munkalatok elvégzése
céljabdl a kivitelezes helyszinét.

Amennyiben a Megrendelé a munkateriiletet a szerzodéskotést kovetd 3 honapon beliil nem
adja at, a szerzddés semmis, a feleknek egymassal szemben kovetelése nincs (Kbt. 135. § (12)

2. Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott feladatokat legkésobb ......... koteles
hianytalanul elvégezni. A Vallalkozo legkésdbb a Teljesitési hataridé (és az egyes
részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megeldz6 15. napon koteles az elvégzett teljes
munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdése okan. A Vallalkozo késedelembe esik, amennyiben a Teljesitési hataridore a teljes
szerz6dés szerinti tevékenységet nem végezte el hianytalanul.



3. A kivitelezés megkezdésének idopontja a munkateriilet Vallalkozo részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idopontjat jelenti, amelyet a felek birtokba addsi jegyzokonyv
formajaban az épitési naploban rogzitenek.

4. A Megrendel6 eloteljesitést elfogad, az eldteljesitést nem utasithatja vissza. Hatariddben
teljesit a vallalkozo, ha az 4tadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hataridén beliil
megkezdddik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pdtlas vagy
javitas a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznaldkat veszélyezteti.

A teljesités valamint a muszaki atadas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerz6dést biztosito mellékkotelezettségek

1. A Villalkoz6 a beszerzés targyat képezo kivitelezési munka egészére a miiszaki atadas-
atvételt kovetod ............... hénap idétartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a Vallalkozd késedelmes teljesitése esetére Megrendeld késedelmi
kotbérre  jogosult. A késedelmi kotbér napi mértéke (1 %/nap)
................................................... A 20 napot meghaladdo késedelem esetén
Megrendeld jogosult a szerzddés azonnali hatdlyd felmondéséara, és meghiusulasi kotbér
kovetelésére. A nyertes ajanlattevd részkobér fizetésére koteles, az ajanlatdhoz benyujtott
pénziigyi és miiszaki litemterv szerinti késedelemkor. Részkotbér értéke, a késedelmes rész
napi 1 %-a. Maximuma a késedelmes rész a szerzddés szerinti, tartalékkeret ¢és altalanos
forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a

3. Vallalkozo altal a teljesités jogos ok nélkiili megtagadasa (amely a teljesités statuszatol
fliggden elallasra vagy azonnali hatalya felmondasra jogositja a Megrendel6t) és a Vallalkozo
felrohaté magatartdsa miatt bekovetkezett egyéb szerzodésszegés esetén a Megrendel6 altal
jogszertien gyakorolt elallds, felmondds (meghitsulas) esetén a Megrendeldt a nettd
vallalkozo6i dij 20%-nak megfeleld 6sszegli meghitsulési kotbér illeti meg.

4. A Villalkozd koteles valamennyi alvallalkozojat, illetve azok alvallalkozoit (teljesitési
segéd) a Megrendeldnek irasban bejelenteni legkésébb addig az idépontig, amikor azok a
Munkateriileten megkezdik a munkat. Az alvéllalkozok bejelentésének elmulasztésa, illetve
az alvallalkozasi tilalom megsértése esetén az Megrendeld a be nem jelentett alvallalkozoi
teljesités nettd értéke 10%-anak megfeleld Osszegli kotbért érvényesithet Vallalkozoval
szemben minden egyes be nem jelentett alvallalkoz6 utan ¢€s azonnali hatéllyal elallhat a
Szerzddéstol, vagy felmondhatja a Szerzodést.

5. Teljesitési biztositék: a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 5%-a.

A nyertes ajanlattevonek a teljesitési biztositékot a szerzodés hatalybalépésekor kell
rendelkezésére bocsatani és annak rendelkezésre kell allnia a sikeres miiszaki atadasatvétel
napjaig.



VI. A szerzodési dokumentacio

1. A szerz6dési dokumentacidt képezik a jelen szerzddés, valamint annak mellékletei
(igy kiilonosen a Vallalkozo altal nyujtott biztositékok, bankgarancidk, utemterv), a
Megrendel$ palyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a palydzati eljaras
soran a Megrendeld a Vallalkozo részére rendelkezésre bocsatott, igy kiilondsen —de nem
kizarélagosan- a szerzddés alapjan megvaldsitandd mu kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Vallalkozé palyazatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok idék6zbeni modositasai.

VIIL A szerz6dé felek képviseldi

A megrendeld helyszini megbizottjanak
Neve: Deconim Kft.
Miiszaki ellendr
Cime: 4400 Nyiregyhaza, Dozsa Gyorgy u.
41
Vallalkozo f6 épitésvezetéjének (felel6s muszaki vezetdjének)
Neve: Neve:
Cime: Cime:
Nyilvéntartdsi szama: Nyilvantartasi szama:
Telefonszama. Telefonszama.
VIII. Vaillalkozéi dijra vonatkozé tovabbi részletes rendelkezések
1. A vallalkozéi dij magaba foglalja mindazon munkak elvégzésének ellenértékét és a

felmeriilo koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzddésben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egytitt értelmezve) szakszert és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2. A Vallalkozoi dij magaba foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriilé valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolési,
lerakasi és tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasabol addédd import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonuldsok megvaldsitasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkdk megdvasi koltségeit, a fel-€s levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének €s ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre vald felvonulassal, a miszaki atadas-atvétel és a munkateriilet Orzésével
kapcsolatos koltségeket.




3. Amennyiben a Megrendel6- jelen szerzddés XIII/.1. pontjaban foglalt joganal fogva —
a szerzOdésben foglalt munkdkat csokkenti (elmaradé munkak), akkor annak megfeleld
mértékben csokken a véllalkozoi dij is.

4. A vallalasi 4ar, egyoOsszegli atalanyar, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bearazasanak. A Vallalkoz6 az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbdl hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhat6 fel, ha az a szerzédés megkdtésének iddpontjdban nem volt eldre lathato
(Ptk. 6:244-245. §.). A Vallalkozo6 a szerzédésben meghatarozott dijét mindazokat a
szolgéltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerzddésszerl teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszerii hasznalatdnak biztositasahoz sziikségesek. Potmunkat csak a
Megrendel allttal a szerz6déskotés utdn megrendelt munkak tekinthetok.

IX. A szerzodés Kivitelezési hataridore és a miiszaki atadas-atvételre vonatkozoé
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének idopontjat a munkateriilet Vallalkozé részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az atadéas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezdoédik. Az atadas-atvétel idotartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az 4tadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a pdtlas vagy
javitas a rendeltetésszert hasznalatot akadalyozza, vagy a hasznaldkat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Vallalkozé a munkat a véghatariddre nem jelenti készre vagy a
miszaki 4tadas- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hianyokra tekintettel az atadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, ugy a Vallalkozo a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
és a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehetdség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszdmitasdra mindaddig van lehet6ség, amig a Vallalkoz6 a munkét ujbol készre nem
jelentette €s ez alapjan a muszaki atadas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

4. A késedelmi kotbér sszegeit a szerzodés V. fejezete tartalmazza.
5. A miiszaki 4tadas-atvétel megkezdésének iddpontjat a Vallalkozo készre jelentésének

a Megrendel6hoz torténd beérkezeésétol szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

6. A miiszaki atadas-atvételi eljarast annak meginditasatol szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idétartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozolni a
Vallalkozoval a kijavitasra vard hibak és hianyossagok korét. A Megrendeld miiszaki ellenére
a miszaki atadas-atvételt a mennyiségi hidnyossagok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha gy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfeleld kijavitdsa a miiszaki
atadas-atvételi eljaras 30 napos iddtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szdmossagéra
tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibak kijavitasa nem lehetséges a rendeltetésszert
hasznalhatosag csokkenése nélkiil.

7. Amennyiben a Megrendeld muszaki ellenére azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatésaga vagy mindsége csokken a



szerzOdésben meghatarozott mindségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk-nak a
hibas teljesitésre vonatkozo szabalyai szerinti arcsokkentésre.

8. A Megrendeld miszaki ellenére az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzokonyvvel
zarja le, amely tanudsitja a munka megfeleld mennyiségli €s mindségl elvégzését. A teljesitési
jegyzokonyv kibocsatasa a lezart miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja. Ahol e
szerz6dés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzdkonyvet kell érteni, illetve forditva.

9. Amennyiben a Megrendel6 a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerz6désben az atadas-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 5 (6t)
napon beliil neki felrohatéoan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozonak felréhatoé okbol nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 30 (harminc)
napon beliil, akkor a Vallalkozé kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma

1. A Villalkoz¢ feladata a szerzddés targyat képezd é€pitési beruhazas feladatainak
elvégzése a Megrendeld altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési
eljarashoz kapcsoléddéan a Vallalkozd részére kiadott tervekben, koltségvetésekben,
kiegészitd tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a kivitelezéshez kapcsolodo terveket, koltségvetéseket, kiegészitd
tajékoztatasokat, helyszint és egyéb dokumentumokat a palyazatanak benyujtasat megeldézoen
megismerte és ezen dokumentumok alapjan a szerzddés targyat képez6 munkat a szakmai
elvarasoknak és a jelen szerzédésben meghatarozott mindségi kovetelményeknek megfeleléen
el tudja végezni.

XI.  Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Villalkoz6 az elvégzett munkdakrdl a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évé vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az atalanyaras elszamolds szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendelének megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eloéirasok szerint.

2. A szerz6dé felek kijelentik, hogy a rész- és végszamla benyujtasdhoz teljesités
igazolas kidllitasa sziikséges, valamint a végszamla benyujtdsahoz miiszaki atadas-atvételi
jegyzokonyv is. Vallalkozo a rész- és végszamlgjat a fenti dokumentumok eredeti alairasu
példanyainak végszamldhoz val6 csatoldsaval nyujthatja be Megrendeld felé. A végszamla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacié Megrendeldnek torténd atadésa.

3. Szerz6d6 felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszerlitlen munkavégzés
esetén, illetve ha a Vallalkozd altal foglalkoztatott munkaerd nem rendelkezik érvényes
munkavallaloi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfeleld allapot helyreallitasat, vagy a szerz6déstol azonnali felmondasara.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkozét sem a jelen szerzodésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzodéses feleldsségtol nem mentesiti. Ide nem értve a

meghitsulasi kotbért.

XII. Megrendeldi jogok és kitelezettségek



1. A Megrendeld jogosult (a Kbt. szerzédésmoddositasra €s dijemelésre vonatkozd
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazasa mellett):

1.1 Jelen szerzédésben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, novelni vagy
csokkenteni, 6nallo6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
pot- és tobbletmunka dijazésara €s elszamolasdra vonatkozd jogszabdlyi és szerzddési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkdk barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogasolhaté — technologiai
vagy id6beli sorrend szerint megvalodsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozdval),
1.3. A munkék barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét és méretét megvaltoztatni,
1.4. Szakmailag nem kifogasolhatd6 modon barmely munka anyagat, technoldgijat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5. Mas vallalkozdval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkdkat a Vallalkozo
koltségére, ha felszolitdsra a Vallalkozo a kifogdsolt, vagy hidnyolt munkdkat nem javitja,
illetve nem poétolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt id6tartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriil6 anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni €s donteni,

1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkoz6 késébbi alvallalkozoéit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technologidit, eszkozeit.

2. Ha a megrendeld fentiekben rogzitett jogainal fogva a szerzddés tartalmédban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozé
ajanlataban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a véltoztatas olyan jellegli, hogy jelen szerzédés mddositasat is megkdveteli, agy
azt a szerz6do felek haladéktalanul, kdzosen rogziteni kotelesek a szerzddésben foglaltak
szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult eléllni a szerz6déstol, ha

4.1. A Villalkoz6 a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerz6désben rogzitett idopontig vagy neki felrdbhatéoan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hataridok betartasahoz sziikséges titemben.

4.2. Haa Vallalkozo a kivitelezési munkalatokkal 20 napot meghaladé késedelembe esik a
kivitelezési litemtervben meghatdrozottak szerint, illetve nyilvanvaléva valik, hogy a
szerz6désben rogzitett kotelezettségeinek teljesitésére nem képes, illetve a Vallalkozdval
szemben bir6sagi I. foku hatarozat elrendeli felszamolasi, vagy csédeljaras meginditasat

4.3  Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez jogszeriitleniil, vagy a szerzédés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

S. A Vallalkozé a munkardl épitési napldt koteles vezetni a hatdlyos jogi eldirdsoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzes soran felelds, olyan miiszaki vezetdt alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbdl megfelel a vonatkozo jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési napldt jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozoi jogok és kotelezettségek
1. A Vallalkozo a jelen szerz6dés targyat képezd munkakat az érvényes hatdsagi

engedélyek, és ezen vallalkozasi szerz6dés feltételei alapjan végzi el, tovabba a kivitelezés
soran minden vonatkozd jogszabalyi eldirast betart és betartat. Vallalkozo kijelenti, hogy a



jelen szerz6dés alairasat megel6zden a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a
kivitelezéshez kapcsolodd terveket pedig részletesen attanulméanyozta, s az igy szerzett
ismeretei alapjan koti meg a jelen szerzddést. A Vallalkozo a kivitelezés teljes idétartamara
legalabb 90 millié Ft 6sszeg erejéig €s 45 millio Ft/kareseményenkénti karkifizetési limit
Osszegli feleldsségbiztositast is tartalmazo épités-szerelési biztositast koteles fenntartani. A
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §. szerint a felelésség biztositas
megkdotésének/kiterjesztésnek hatarideje a szerzddés hatalyba 1épését kovetd 10. nap.

2. Vallalkozo a beépitésre keriilé anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a fentieckben meghatarozott szabvanyok szerint vallalja, mindségek a szallitas,
vagy beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt igény esetén madsolatban
atadja Megrendeldnek.

3. Vallalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomiii és hazai honositasi (TUV, EML KERMI, MEEL MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkéra vonatkozo6 kezelési €s karbantartdsi utasitasokat, a
kezeld személyzet kioktatasat, betanitasat igazolo jegyzokonyvet 3 példanyban.

4. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditds csatolasaval vesz at
Megrendeld. Az atadéas-atvételi eljaras lezarasanak — €s igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfelel6 teljesitésen tul feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadasa. Vallalkozo visel a Megrendeld terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol
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esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakérték és hatosagok koltségeit.

S. A mindségvizsgalatokat az MSZ el6irdsok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények ¢&s jovahagyadsok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja eld.

6. A véllalkozonak minden atadott dokumentumot a kézhezvétel utan szakmai és
miszaki teljesség ¢€s helyesség tekintetében ellendriznie kell ¢€s az ellenérzés soran
megallapitott nem megfeleldségeket a Megrendeldének be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott médon.

7. Vallalkoz6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése eldtt helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

8.A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfelel6ségének vitaja
esetén, ha a vizsgdlat eredménye Vallalkoz6 szadméra elmarasztald, annak koltségeit
Vallalkozo koteles viselni, és a Megrendeld altal elrendelt bontést vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

9. A Vallalkozo6 feladata a sajat munk4jdhoz sziikséges szocidlis l1étesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerzdédésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontésa, elszallitasa.
Vallalkozoi feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszk6z €s munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatasa, és a Kkivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitasa. A



Megrendel$ altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a
kitirités soran a korabbi allapotukban kell visszaadni.

10.  Vallalkozo kotelessége a kitlizési alappontok megdrzése, a munkdjahoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasaval.

11. Vallalkozéi feladat a meglévd tt, az elkésziilt, de at nem adott €s a Megrendel? altal at
nem vett egyéb munkak allagmegovasa, 6rzése €s fenntartasa.

12. Vallalkozo feladata munkateriiletének 6rzése.

13.  Vallalkozé kotelezettsége az épitési napld munkateriilet atvételekor torténd
megnyitasa és napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel €s allapot rogzitésre
keriil, mely a létesitmény megvaldsitasaval kapcsolatos.

14. A Vallalkozo kételes a munkat a munkateriilet atadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

15.  Villalkoz6 koteles a szabvanyok 4ltal eldirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a
megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rogziteni.

16. Az eltakardsra keriild6 munkarészekr6l az eltakardst megel6z6 3 nappal Vallalkozo
koteles értesiteni Megrendel6t (illetve miszaki ellendrét), megjelolve az eltakaras idépontjat
is.

17.  Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a garancidlis idészakban olyan hianyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitasra azonnal, téritésmentesen ¢€s
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitasnak, Megrendeldnek joga van a munkét Vallalkozé koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

18.  Villalkozo feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartdsa, a hulladék, szemét €s sitt munkateriiletrdl térténd
folyamatos elszallitdsa. Megrendelé fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kozponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozat terheli.

19.  Vallalkozo koteles munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldre lathatod
akadaly idoben megsziintethetd legyen ¢s ennek érdekében koteles Megrendeld figyelmét
ezen akadalyoztatasokra idoben felhivni.

20.  Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien a sajat felelos
hataskorében az 4altala végzett munkara (szolgaltatasokra) vonatkozd munkavédelmi és
tizvédelmi eldirdsokat megtartani, igy kiilondsen:

20.1. A személyi feltételek megfeleloségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,

munkatigyi),
20.2. A helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése elott — a munkavéllaloinak a munkavédelmi ¢és tlizvédelmi oktatasokat

megtartani,



20.3. A sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabbd, ha indokolt, a kollektiv
vésOeszkozoket — megfeleld6 mennyiségben €s mindségben biztositani,

20.4. Az alkalomszeru tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technologia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

21.  Vallalkozo koteles az allag-, vagyon- €s kapcsolodo életvédelem biztonsaganak
garantalasra az esetlegesen okozott karok helyreéllitasara. Vallalkoz6 a nem szakszeri
munkavégzésbol eredd karokért teljes kora feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.

22.  Vallalkozo a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé koteles dolgozdit
cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kotelezi dolgozoéit, hogy a vallalkozd cég
nevét, cimét, és a dolgozo nevét tartalmazo kitlizét vagy igazold kartyat munkavégzes kdzben
tartsak maguknal.

23. A Vallalkozo kifejezetten nyilatkozik a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok
hatalya alatt all6 alvallalkozot

24.  Vallalkozo a megvalosult allapotot tiikroz6 atadasi tervdokumentaciot készit és ad at 3
példanyban Megrendeldnek az 4tadas-atvételi eljaras lezarasat megel6zden.

25. Amennyiben a szerzddés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatosagi és egyéb
jovahagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazolasok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint més, az Gt haszndlatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és lizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendeldnek ezeket idejében el kell intéznie
és sajat koltségére beszereznie. Ezekrol irdsban is tajékoztatnia kell Vallalkozot.

26. A Vallalkozo6 készre jelentése alapjan Megrendeld miiszaki ellendre a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadas-atvétel idopontjat kitizi, meghivja a sziikséges hatosagokat,
kozmuszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miszaki atadas-atvétel a készre
jelentés idépontjara visszamendleges hatallyal teszi a teljesitést jog- €s szerzoédésszeriivé.

27. Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozot csak a Torvényi eldirasok és a jelen
szerzOdésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerz0dés alairasakor ismert alvallalkozdkat a
Vallalkozonak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a Vallalkozo6 a késdbbiekben
dont — a jogi €s szerzddéses eldirdsok betartasaval torténd- alvallalkozo igénybe vételérol, ugy
az alvallalkozd tényleges munkavégzését legalabb 3 munkanappal megeldzden irasban koteles
annak nevét és vallalkozasi adatait, valamint az altala elvégzendé munkat Vallalkoz6 részére
irasban bejelenteni. Az alvallalkozok teljesitéséért Megrendeld felé ugy felel Vallalkozo,
mintha a munkat teljes egészében maga végezte volna.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. Viallalkozé koteles a szabvanyok altal eldirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelendok, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.



2. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkozd intézkedéseket megtenni,
Megrendel6t irdsban értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az épitési naploban
megtenni.

3. A Vallalkozo szavatossagi kotelezettsége (a szavatossag idotartama ¢és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzddésben eltéréd rendelkezést a szerz6dd felek nem
tesznek- a hatalyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a mindenkori hatalyos
jogszabalyok az iranyadok.

5. Jelen szerz6déssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval, és a
munkavégzés soran bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket szerzodd felek
megprdobaljak békés uton, egymads kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriil6 muszaki, ar- és egyéb vita tekintetében szerz6dé felek alavetik magukat hataskori
eldirasoktol fliggben a Jaszberényi Jardsbirdsag, illetve a Szolnoki Torvényszék
illetékességének.

6. A jelen szerzddést csak szerzodésmodositas keretében (Kbt.141. §), a szerz6do felek
cégszerli aldirdsaval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerzddés modositasat
kooperacids jegyzOkonyvben rogzitett megallapitas, egylittmikodési megallapodas, vagy
épitési naploba torténd bejegyzés.

7. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivas, annak modositisa, a
dokumentacio és a kiegészitd tajékoztatasokra adott valaszok.

8. A felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzak,

0. Vallalkozo ajanlatdban megadott értékelési szempontok felsorolasa:

Az M.2 szakember tobblet szakmai tapasztalata (hénap) (min 0- max 24 honap) ............
Az M.3 szakember tobblet szakmai tapasztalata (honap) (min 0- max 24 honap) ............
10.  Palyézati timogatas esetén a palyazat azonositoja:

TOP PLUSZ-2.1.1-21-JN1-2022-00036
A palyézat finanszirozdsanak modja: utofinanszirozott.

A jelen szerz6dést alulirott Felek helybenhagyolag irjak ala.

Megrendel6 Vallalkozo



