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Az alairasndl képviseli (N€V): cvuiireiiniiniiieiiniiiiiiniiiennnnes
mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: Villalkozd)

(a tovabbiakban egyiitt: Felek)

kozott az alabbi feltételek szerint:

I. Elozmény
1. A Felek rogzitik, hogy a Megrendeld ..ciovevveiiniiiiiiiiiiiiiiiiniinienn -én
................... targyban kozbeszerzési eljarast inditott el, és folytatott le. Megrendeld a
kozbeszerzési eljaras eredményét ..oeveeveineieiieieiieiieiiieinennn -én kihirdette azzal, hogy a

kozbeszerzési eljaras nyertese a Vallalkozo.

A lefolytatott kdzbeszerzési eljards alapjan a Megrendeld a Vallalkozé ajanlatat fogadta el,
ennek megfelelden a Felek szerzddést kotnek a jelen Vallalkozasi Szerzédés és a hozza
kapcsolodo mellékletek (egylittesen: Szerzddés) feltételei szerint.

2. A jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozé kdzbeszerzési ajanlata, a
Megrendeld részérdl kiadott kdzbeszerzési iratok, amelyek — fizikai csatolas nélkiil is - a jelen
Villalkozasi szerzddéssel egyiitt a Szerzddést alkotjak, igy egyiitt olvasandok ¢és
értelmezend6k. Amennyiben a jelen vallalkozasi szerz6dés valamely rendelkezése
ellentmondasban volna a kozbeszerzési dokumentumok tartalmaval, akkor a Felek a
kozbeszerzési dokumentumok elsddlegessége alapjan jarnak el, azaz a kozbeszerzési
dokumentumban foglalt feltételeket tartjak irdnyadonak. A Vallalkozé a munkateriiletet
megismerte, azt a feladat meghatdrozdsdhoz sziikséges mértékben ¢és az elvarhatod
gondossaggal tanulmanyozta és ajanlatat ennek alapjan tette meg.

3. Amennyiben a jelen szerz6dés valamely rendelkezése homalyos, érthetetlen vagy mas
szerzOdési rendelkezésekkel ellentétes volna, gy a Felek kotelezettséget vallalnak a
szerzOdési feltételek kozbeszerzési dokumentumbol kovetkeztethetd céljanak értelmezésére €s
esetleges modositasara.



II. A szerzodés targya

A Megrendeld megrendeli, Vallalkozd elvallalja az ...cccvevveiiiiniiniiiiiiiiiininnnnn épitési
beruhdzas targyt kozbeszerzési eljarasban meghatarozott feladatok, épitési tevékenység
elvégzését kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasaban, dokumentéacidjaban, kiegészitd
tajékoztatdsokban meghatarozott és elfogadott miiszaki leirdsban meghatarozott tartalommal.
A teljesités helye ... (a tovabbiakban: Munkatertilet)

III. A vallalkozdi dij

1. A jelen véllalkozési szerzOdésben megéllapitott munkdak ellenértéke a vallalkozoi dij, a
fizetési  hatdridére  prognosztizalt  egyOsszegli  atalanyar,  melynek  Osszege

Az AFA tartalom szamlazasa, bevallasa és tényleges pénziigyi teljesitése az épitésiigyi
beruhazasokra vonatkoz6 szamviteli eldirdsok betartasaval torténik.

Az ajanlattétel, a szerzddés és a kifizetések pénzneme: HUF.

Az ellenszolgaltatas az igazolt teljesitéseket kovetden a Vallalkozo altal benyujtott szamla
alapjan atutaldssal - forintban — keriil kiegyenlitésre a Polgari Torvénykonyvrdl szold 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései €s a kdzbeszerzésekrol szo16
2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 135. § (3), (5)-(6) bekezdései szerint, a
helyesen kiallitott szamla kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, ugy a Ptk. 6:130. § (1)-
(2) bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdésében foglaltak és az épitési beruhazasok,
valamint az ¢épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezdi ¢és mérndki szolgaltatasok
kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolé 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korméanyrendelet) 32/A. §-dban foglaltak szerint fizeti ki a Megrendeld a
szerzOdésben foglalt ellenértéket.

A Villalkozdé jogosult 1 db eldlegbekéré dokumentumot (el6legszdmlat) benyujtani a —
tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5 %-anak
megfeleld mértékli 6sszegre [Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan].

Az eldleg fizetését a Megrendeld nem teszi fiiggévé a Vallalkozd részérdl biztositék
nyujtasatol.

Szamlazas: a Vallalkoz6 jogosult — amennyiben igényelt eldleget — egy eldlegszamla, négy
részszamla és egy végszamla benyujtasara az alabbiak szerint:

1. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 20%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses 6sszeg 20%-a erejéig;

2. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 40%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses 6sszeg 20%-a erejéig;

3. részszamla: a vallalkozasi szerzddésben rogzitett feladatok legalabb 60%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses 6sszeg 20%-a erejéig;

4. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok legalabb 80%-os miiszaki
késziiltségi fok teljesitését kovetden a szerzddéses 6sszeg 20%-a erejéig;

Végszamla: a vallalkozasi szerzddés 100%-os teljesitésekor a sikeres miiszaki- atadas atvételt
kovetden a szerzOdéses Osszeg 20%-a erejéig. A részszamlak szerinti nettd ellenszolgéltatas
gongyolitett dsszege a szerzddés teljesitésigazolas kiadasanak idépontjaig megvaldsult értékét



nem haladhatja meg. Amennyiben eldleg keriilt lehivasra az az elsd és masodik rész
szamlabol keriil egyenld részletben levonasra. A Megrendeld az ellenszolgaltatast a
teljesitésigazolasnak és a jogszabalyoknak megfeleléen kiallitott szamla ellenében, a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§-ban foglaltak szerint, a szadmla
kézhezvételének napjat kovetd 30 napon beliil banki 4tutalassal egyenliti ki a Kbt. 135. § (3)
bekezdésben foglaltak alapjan. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti
késedelmi kamat érvényes. A finanszirozas feltételeire vonatkozo jogszabalyok: - 2007. évi
CXXVIL tv; - 2011. évi CXCV. tv; - 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §; -
2015. évi CXLIIL tv. 27/A. §, 135. § (3), (5)-(6), (8) bekezdései; - a Kormanyrendelet 32/A.
§. A beruhazas egyenes AFA hatélya al4 esik. A Megrendelé elfogadja az olyan elektronikus
szamldkat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szaml eurdpai szabvanynak és az
Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Uni6 Hivatalos Lapjdban kozzétett
szintaxislistanak. A projekt ut6finanszirozasu.

Az AFA megfizetése az altalanos forgalmi adorél szo16 2007. évi CXXVIL. torvény szabalyai
szerint torténik.

A Vallalkozo a szamla kibocsatasarol a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolason feltintetett
teljesités datumaig, de legfeljebb a mindenkor hatalyos Afa. torvényben eléirt hataridon beliil
koteles gondoskodni.

A Villalkoz6 koteles atadni vagy megkiildeni az altala kibocsatott szdmla(ka)t (mellékelten
csatolva az alairt teljesitésigazolds(oka)t) annak kibocsatasat kovetd 5 napon beliil.

Amennyiben a Vallalkoz6 altal kibocsatott szamla adattartalmat modositani kell, ugy a
Villalkozénak az 4ltalanos forgalmi adorol szold torvény rendelkezései szerint kiallitott
szamldval egy tekintet ald esd okirattal kell gondoskodnia a modositasrol. A szamlaval egy
tekintet ald esd okirat kibocsatasarol a modositasra jogalapot teremtd tény, egyéb koriilmény
bekdvetkeztétdl szamitott 15 napon beliil kell Vallalkozénak gondoskodnia.

A szamlat Megrendeld cimére az alairt teljesitésigazolas csatolasaval koteles Vallalkozo
benyujtani. Kizardlag a hidnytalanul és a jogszabalyi eldirdsoknak megfeleléen kiallitott
szamla kézhezvételét kovetden torténik kifizetés.

A Villalkozé a Kbt. 136. § (1) bekezdése alapjan vallalja, hogy nem fizet, ill. szdmolhat el a
szerzddés teljesitésével 0sszefliggésben olyan koltséget, amelyek, a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel,
¢és amelyek a Vallalkoz6 adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; és a szerz6dés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara
megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul tajékoztatja.

2. A vallalkozo6i dij tartalmazza a miiszaki tartalom megvaldsitasanak teljes koltségét, a
kivitelezési munkékat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendd minden dijat, illetéket, vamot,
az atadas ¢és beiizemelés koltségeit, tovabba barmiféle terv és egyéb dokumenticid
készitésének koltségét, az dgazati és egyéb szabvanyoknak megfeleld mindsitési vizsgalati és
mérési koltséget, egyéb kozremiikodok koltségeit, barmiféle dijat (gépek, irodak, raktarak,
biztositdsok, stb), valamint a felvonuldsi, allagmegdrzési vagyonvédelmi koltségeket,
garancialis és szavatossadgi kotelezettségek koltségeit, a palydzatban meghatarozott
munkarészek altal, a szerzddés targydnak rendeltetésszerli haszndlatat Dbiztositd



megvaldsitashoz  sziikséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmeriild karok
megtéritésének koltségeit.

A Villalkozé a vallalkozoi dijon kiviil a jelen szerzédésben meghatirozott feladatok
elvégzéséért tovabbi dijat Megrendel6tl nem kdvetelhet.

3. A vallalkozoi dij fedezetett nyljt mindazon munkdk elvégzésére és felmeriild
koltségekre, amelyek sziikségesek a miiszaki tartalom szerinti munkak megvaldsuldsdhoz. A
Megrendeld semminemii miszaki vagy egyéb okok miatt (igy példaul a vallalkozési
szerzOdés megkotése €és a megvalosulds kozotti idészakra bekdvetkezett aremelésbdl eredd)
tobbletkoltség igényt nem fogad el.

4. A Vallalkozo felel azért, hogy az elvégzett munka minden részletében megfeleljen a
kozbeszerzésben foglaltaknak, az elkészitésekor hatdlyos szabvanyoknak, jogszabalyoknak,
miiszaki eléirdsoknak és kovetelményeknek. A kivitelezd csak magyarorszagi mindsitéssel
rendelkezd anyagokat és eszkdzoket épithet be.

5. A Megrendeld a Vallalkozo altal felé kiallitasra keriild szamla ellenértékébdl jogosult
levonasba helyezni a Kbt. 135. § (6) bekezdés szerinti tételeket.

IV. A szerzodés Kkivitelezési hataridoi

1. A Megrendeld a Munkateriilet rendelkezésre bocsatasardl legalabb 4 naptari nappal
korabban irasban értesiti a Vallalkozot.

A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez sziikséges kivitelezési munkalatokat a Munkateriilet
részére torténd rendelkezésre bocsatasat kovetden jogosult és koteles megkezdeni és azt
folyamatosan végezni. A Megrendeld eldrelathatoan a felhivasban jelzett potfedezet
rendelkezésre allasakor bocsatja a Vallalkoz6 birtokaba a kivitelezési munkalatok elvégzése
céljabodl a kivitelezés helyszinét.

Amennyiben a Megrendeld a munkateriiletet a szerzédéskotést kovetd 6 honapon beliil nem
adja at, a szerz6dés semmis, a Feleknek egymassal szemben kovetelése nincs (Kbt. 135. §
(12)

2. Villalkozé a jelen szerzOdésben meghatarozott feladatokat legkésdbb a Munkateriilet
atadasat kovetd 10 honapon beliil koteles hianytalanul elvégezni. A Vallalkozé legkésébb a
teljesitési hataridé (és az egyes részszamlak szerinti késziiltségi fok) napjat megel6z6é 15.
napon koteles az elvégzett teljes munka alapjan a készre jelentést a Megrendeld részére
megkiildeni, a Ptk. 6:247. § (2) bekezdése okan. A Vallalkozo6 késedelembe esik, amennyiben
a teljesitési hatariddre a teljes szerzddés szerinti tevékenységet nem végezte el hianytalanul.

3. A kivitelezés megkezdésének iddpontja a Munkateriilet Vallalkozo részére torténd
rendelkezésre bocsatasanak idOpontjat jelenti, amelyet a Felek birtokba adési jegyzOkonyv
formajaban az épitési naploban rogzitenek.

4. A Megrendel6 el6teljesitést elfogad, az eldteljesitést nem utasithatja vissza. Hataridében
teljesit a vallalkozo, ha az atadas-atvétel a szerzddésben eldirt teljesitési hatdridon beliil
megkezdddik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.



Megrendeld megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitas a rendeltetésszeri hasznélatot akadalyozza, vagy a haszndlokat veszélyezteti.
A teljesités valamint a miiszaki atadéas-atvétel részletes feltételeit a IX. fejezet tartalmazza.

V. A szerzodést biztosito mellékkotelezettségek

1. A Vallalkoz6 a beszerzés targyat képezd kivitelezési munka egészére a miiszaki atadas-
atvételt kovetd ............... honap id6tartamra jotallast vallal.

2. Késedelmi kotbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapjan, amennyiben Vallalkoz6 olyan
okbol, amelyért felelds, a jelen Szerzddésben meghatarozott végteljesitési hataridd
tekintetében késedelembe esik, késedelmi kotbért koteles fizetni, mely a netté Vallalkozoéi dij
1 %-a naptari naponként, de legfeljebb a netté Vallalkozoéi dij 20 %-a. A késedelmi kotbér a
végteljesitési hataridé eredménytelen lejarta utani elsé naptdl jar, és akkor valik esedékessé,
amikor a késedelem megsziinik, vagy a fizetendd kotbér eléri a maximumat.

3. A Villalkoz6 részkotbér fizetésére koteles, az ajanlatdhoz benyujtott pénziigyi és miiszaki
itemterv szerinti késedelemkor. Részkotbér értéke, a késedelmes rész a szerzodés szerinti,
tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatds napi 1 %-a.
Maximuma a késedelmes rész a szerzddés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado
nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a.

4. Meghiusulasi kotbér: a Ptk 6:186. § (1) bekezdése alapjan, abban az esetben, ha a
Szerzddés teljesitése olyan okbol, amelyért Vallalkozé felelds elmarad, kiilonosen, ha a
Megrendeld a Szerzddést6l a Vallalkoz6 szerzddésszegése miatt eldll, illetdleg azt emiatt
felmondja, a Szerzddés meghiusultnak tekintendd, és a Vallalkozé meghiusuldsi kotbért
koteles fizetni. A meghitisulasi kotbér mértéke a szerz0dés szerinti, tartalékkeret és altalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 20 %-a. A meghitsuldsi kotbér a Szerzddés
meghitsuldsaval egyidejiileg esedékes.

5. Teljesitési biztositék: a szerzddés szerinti, tartalékkeret és 4ltalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 5%-a. A Vallalkozonak a teljesitési biztositékot a szerzddés
hatalybalépésekor kell rendelkezésére bocsatani és annak rendelkezésre kell allnia a sikeres
miszaki atadasatvétel napjaig.

6. Joteljesitési biztositék: a szerz0dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott ellenszolgéltatds 5%-a. A Vallalkozonak a teljesitési biztositékot a miiszaki atadas-
atvétel utols6 napjan kell rendelkezésére bocsatani és annak rendelkezésre kell allnia a vallalt
jotallas utolso napjaig.

VI. A szerzodési dokumentacio

A szerzddési dokumentaciot képezik a jelen szerz6dés, valamint annak mellékletei (igy
kiilonosen a Vallalkozo altal nyuajtott biztositékok, bankgarancidk, titemterv), a Megrendeld
palyazati kiirdsa és mindazon dokumentumok, amelyeket a pélyazati eljards sordn a
Megrendeld a Vallalkozé részére rendelkezésre bocsatott, igy kiillonosen —de nem
kizardlagosan- a szerzddés alapjan megvaldsitandd mi kivitelezéséhez sziikséges kiviteli
tervek, tovabba a Vallalkozd palyazatra benyujtott ajanlata, illetve az itt hivatkozott
dokumentumok id6kdzbeni modositasai.



VIIL A Felek képviseloi

A megrendel6 helyszini megbizottjanak
Neve:
Miiszaki ellendr
Neve:
Cime:
Nyilvantartési szama:
Telefonszdma.
Villalkozo f6 épitésvezetéjének (felelds miiszaki vezetdjének)
Neve: Neve:
Cime: Cime:
Nyilvantartési szama: Nyilvantartési szama:
Telefonszdma. Telefonszdma.
VIII. Vallalkozoi dijra vonatkozo tovabbi részletes rendelkezések
1. A vallalkozoéi dij magaba foglalja mindazon munkék elvégzésének ellenértékét és a

felmeriild koltségeit, amelyek sziikségesek a szerzddésben, mellékleteiben, valamint a
kozbeszerzésben részletezett miiszaki tartalom (tervek, koltségvetések, kiegészitd
tajékoztatasok egyiitt értelmezve) szakszerli és komplett megvaldsitdsdhoz, figyelembe véve a
helyszini koriilményeket és adottsagokat is.

2. A Vallalkozoi dij magaba foglalja a Vallalkoz6 altal beépitésre keriild valamennyi
anyag arat, a munkabért és jarulékait, a kiilfoldi és belfoldi anyagszallitasi, csomagolasi,
lerakasi és tarolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozadsdbol ado6dd import
tobbletkoltséget, a vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvalositasi koltségeit, illetve a vizszintes és fliggdleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozo altal végzett munkdk megdvasi koltségeit, a fel-és levonuldssal
kapcsolatos 0sszes koltséget, a sziikséges iratok elkészitésének ¢€s ligyintézésének koltségeit, a
munkateriiletre vald felvonulassal, a muszaki atadas-atvétel és a munkateriilet Orzésével
kapcsolatos koltségeket.

3. Amennyiben a Megrendel6- jelen szerz6dés XIII/.1. pontjaban foglalt jogénal fogva —
a szerzddésben foglalt munkdkat csokkenti (elmaraddé munkék), akkor annak megfeleld
mértékben csdkken a vallalkozoi dij is.

4. A vallalasi ar, egyOsszegli atalanydr, ez tartalmazza mind a terveken, mind a
koltségvetésben foglalt munkak megvaldsitasat. A koltségvetés csak alapjat képezi az ajanlat
bedrazasanak. A Vallalkozo az atalanydijért elvégzi az esetleg felmeriilé tobbletmunkat is,
amely a tervben szerepel, de a koltségvetési kiirasbol hianyzik. A tobbletmunka koltsége csak
akkor szamolhat6 fel, ha az a szerz6dés megkotésének idépontjdban nem volt elore lathatod
(Ptk. 6:244-245. §.). A Villalkozé a szerzdédésben meghatirozott dijét mindazokat a




szolgaltatasokat koteles nyujtani, amelyek a szerzOdésszerti teljesitéshez, a megrendelt
munkanemek rendeltetésszeri hasznalatanak biztositdsahoz sziikségesek. Poétmunkat csak a
Megrendeld allttal a szerz6déskotés utan megrendelt munkék tekinthetdk.

IX. A szerzodés kivitelezési hataridore és a miszaki atadas-atvételre vonatkozo
részletes rendelkezések

1. A kivitelezés megkezdésének iddpontjat a munkateriilet Vallalkozo részére torténd
rendelkezésre bocsatasa (birtokba adésa) jelenti.

2. A kivitelezés véghatarideje, ha az atadas-atvétel a szerzédésben eldirt teljesitési
hataridén beliil megkezddédik. Az atadas-atvétel idétartama harminc nap.

Megrendeld megtagadja az atadas atvétel megkezdését olyan esetben, mikor a potlas vagy
javitéas a rendeltetésszeri hasznélatot akadalyozza, vagy a haszndlokat veszélyezteti.

3. Amennyiben a Vallalkozd a munkat a véghatdridére nem jelenti készre vagy a
miiszaki atadas- atvételi eljards nem volt eredményes ide értve azt az esetet is, amikor a
munka atvétele a mennyiségi hianyokra tekintettel az dtadas-atvétel megkezdése nélkiil vissza
kell utasitani, ugy a Vallalkozé a teljesitésre megallapitott véghataridével késedelembe esett
¢s a késedelmi kotbér felszamitasara nyilik lehetdség. Ilyen esetekben a késedelmi kotbér
felszamitdsara mindaddig van lehetdség, amig a Vallalkozé a munkat 0jbol készre nem
jelentette és ez alapjan a miiszaki atadéas-atvétel megkezdhetd, vagy amig- a késedelemre
tekintettel- Megrendeld elallasi jogaval nem élt.

4. A késedelmi kotbér 0sszegeit a szerz0dés V. fejezete tartalmazza.

5. A miszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontjat a Véllalkozo készre jelentésének
a Megrendelohdz torténd beérkezésétdl szamitott 5 (6t) napon beliili idépontra kell kitlizni.

6. A miszaki atadas-atvételi eljarast annak meginditasatol szamitott 30 (harminc) napon
beliil be kell fejezni. A 30 napos idétartam alatt részletes hibajegyzékkel kell kozdlni a
Villalkozdval a kijavitasra varo hibdk és hianyossagok korét. A Megrendelé miiszaki ellendre
a miszaki atadas-atvételt a mennyiségi hianyossagok fennalltan feliil (IX/2. pont) akkor is
megtagadhatja, ha ugy tapasztalja, hogy a mindségi hibak megfeleld kijavitdsa a miiszaki
atadas-atvételi eljaras 30 napos idGtartama alatt nem lehetséges, vagy a hibak szamossagara
tekintettel azt allapitja meg, hogy a hibdk kijavitdsa nem lehetséges a rendeltetésszerii
hasznalhatosag csokkenése nélkiil.

7. Amennyiben a Megrendelé miiszaki ellendre azt allapitja meg, hogy a kijavitas
eredményeképpen a beépitett anyagok hasznalhatosdga vagy mindsége csokken a
szerzOdésben meghatarozott mindségi eldirashoz képest, akkor javaslatot tehet a Ptk.-nak a
hibas teljesitésre vonatkozo6 szabdlyai szerinti arcsokkentésre.

8. A Megrendeld miiszaki ellendre az atadas-atvételi eljarast teljesitési jegyzokonyvvel
zarja le, amely tanusitja a munka megfeleld mennyiségli €s mindségii elvégzését. A teljesitési
jegyzOkonyv kibocsatasa a lezart miiszaki atadas-atvétel megkezdésének idépontja. Ahol e
szerzOdés teljesitési igazolast emlit, ott teljesitési jegyzokonyvet kell érteni, illetve forditva.

9. Amennyiben a Megrendeld a Vallalkozo irasbeli értesitésére (készre jelentésre) a
szerzOdésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd 5 (6t)



napon beliil neki felrbhatéan nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de
nem a Vallalkozonak felrohatd okbol nem fejezi be a készre jelentéstdl szamitott 30 (harminc)
napon beliil, akkor a Vallalkozo kérésére, a teljesitésigazolast koteles kiadni.

X. A szerzodés miiszaki tartalma

A Vallalkozo feladata a szerzddés targyat képezd épitési beruhdzas feladatainak elvégzése a
Megrendeld altal a I/1. pontban foglaltak szerint kozzétett kozbeszerzési eljardshoz
kapcsolodéan a Vallalkozd részére kiadott tervekben, koltségvetésekben, kiegészitd
tajékoztatasokban, egyéb dokumentumokban foglaltak szerint. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
kivitelezéshez kapcsolodo terveket, koltségvetéseket, kiegészitd tajékoztatasokat, helyszint és
egyéb dokumentumokat a palyadzatdnak benyljtasait megel6zéen megismerte €és ezen
dokumentumok alapjan a szerzddés targyat képezé munkat a szakmai elvarasoknak és a jelen
szerzOdésben meghatarozott mindségi kdovetelményeknek megfelelden el tudja végezni.

XI.  Pénziigyi elszamolas és garanciak

1. Villalkoz6 az elvégzett munkakrol a pénziigyi és egyéb, érvényben 1évd vonatkozd
rendeleteknek megfeleld, az atalanyaras elszamolas szabalyai szerint végszamlat allit ki,
melynek 2 példanyat Megrendeldnek megkiildi. AFA fizetési kotelezettség az egyéb torvényi
eléirasok szerint.

2. A Felek kijelentik, hogy a rész- és végszdmla benyujtasahoz teljesités igazolas
kiallitasa sziikséges, valamint a végszdmla benyujtasahoz miszaki atadas-atvételi
jegyzOkonyv is. Vallalkozd a rész- és végszamldjat a fenti dokumentumok eredeti alairast
példanyainak végszamlahoz vald csatoldsaval nytjthatja be Megrendeld felé. A végszdmla
benyujtasanak tovabbi feltétele a sziikséges miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok, és az
atadasi dokumentacié Megrendeldnek torténd atadasa.

3. A Felek megallapodnak tovabba abban is, hogy szakszerlitlen munkavégzés esetén,
illetve ha a Vallalkoz6 4altal foglalkoztatott munkaeré nem rendelkezik érvényes
munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzddéssel, a Megrendeld jogosult kovetelni a
jogszabalyoknak megfeleld allapot helyreallitasat, vagy a szerzddéstdl azonnali felmondasara.

4. A kotbér kiegyenlitése a Vallalkoz6t sem a jelen szerzddésben vallalt kivitelezési
kotelezettsége teljesitésére, sem mas szerzddéses feleldsségtdl nem mentesiti. Ide nem értve a
meghitisuldsi kotbért.

XII. Megrendeldi jogok és kotelezettségek

1. A Megrendeld jogosult (a Kbt. szerzédésmoddositasra és dijemelésre vonatkozd
rendelkezéseinek megfeleld alkalmazéasa mellett):

1.1  Jelen szerzédésben foglalt munkdk mennyiségét megvaltoztatni, ndvelni vagy
csokkenteni, 6nall6 munkarészeket, rendszereket ideiglenesen vagy véglegesen elhagyni a
poét- és tobbletmunka dijazdsara és elszamolasara vonatkozd jogszabalyi és szerzOdési
rendelkezések betartasa mellett,

1.2. A munkak barmely részét, barmilyen — szakmailag nem kifogéasolhaté — technologiai
vagy iddbeli sorrend szerint megvalodsitani, vagy megvaltoztatni (egyeztetve a Vallalkozoval),
1.3. A munkdak barmely részei szintjét, vonalvezetését, helyzetét €s méretét megvaltoztatni,



1.4. Szakmailag nem kifogdsolhatd modon barmely munka anyagat, technologidjat,
mindségét megvaltoztatni,

1.5. Mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hidnyolt munkakat a Vallalkozo
koltségére, ha felszolitasra a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja,
illetve nem pdtolja a munka elvégzéséhez sziikséges, szakmailag indokolt idétartamon beliil,
1.6. A beépitésre keriild anyagok, berendezések kivalasztasaban részt venni és donteni,

1.7. Kifogasolni vagy megtagadni a Vallalkozé kés6bbi alvéllalkozoit, helyszini
személyzetét, az ajanlattol eltérd alkalmazott technologiait, eszkozeit.

2. Ha a megrendeld fentiekben rogzitett jogaindl fogva a szerzddés tartalméban
valtozasokat rendel el, ugy ezek elrendelésénél figyelembe kell vennie a Vallalkozo
ajanlataban foglaltakat, és a miiszaki indokoltsagot.

3. Ha a valtoztatas olyan jellegli, hogy jelen szerz6dés médositasat is megkdveteli, gy
azt a Felek haladéktalanul, kozosen rogziteni kotelesek a szerzédésben foglaltak szerint.

4. A Megrendel6 azonnali hatéllyal jogosult elallni a szerz6déstdl, ha

4.1. A Villalkoz6 a sajat érdekkorében felmeriilt ok miatt nem kezdi meg a kivitelezést a
szerzOdésben rogzitett idépontig vagy neki felrohatéan nem végzi a kivitelezési munkalatokat
a hataridok betartasahoz sziikséges litemben.

4.2  Amennyiben a Vallalkozé a szerzddés teljesitéséhez jogszeriitleniil, vagy a szerzddés
rendelkezései ellenére be nem jelentett alvallalkozot vesz igénybe.

5. A Villalkozé a munkardl épitési naplot koteles vezetni a hatdlyos jogi eldirasoknak
megfelelden, tovabba koteles a munkavégzes sordn felelds, olyan miiszaki vezetdt alkalmazni
a kivitelezés soran, aki minden szempontbol megfelel a vonatkozd jogszabalyi feltételeknek.
A Megrendel6 a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot jogosult rendszeresen ellendrizni.

XIII. Vallalkozoi jogok és kotelezettségek

1. A Villalkozo a jelen szerzddés targyat képezd munkédkat az érvényes hatdsagi
engedélyek, és ezen vallalkozasi szerzddés feltételei alapjan végzi el, tovabba a kivitelezés
soran minden vonatkozd jogszabalyi eldirast betart és betartat. Véllalkozd kijelenti, hogy a
jelen szerzddés alairdsat megel6zéen a kivitelezési helyszint bejarta, azt megismerte, a
kivitelezéshez kapcsolodd terveket pedig részletesen attanulmanyozta, s az igy szerzett
ismeretei alapjan koti meg a jelen szerzddést. A Vallalkozo legkésébb a szerzddés
hatalybalépését kovetd 10 napon beliil kdteles a jelen kozbeszerzés targyara érvényes, €pités-,
¢s szerelésbiztositas tartalmua legalabb 300.000.000 HUF/év és 150.000.000 HUF/karesemény
fedezeti értékll vagyon ¢és feleldsségbiztositasi szerzodést (FB) kotni, vagy meglévd FB-at a
fentiek szerint kiterjeszteni. A Kormdnyrendelet 26. §. szerint a feleldsség biztositasi
kotvényt, a szerzodés hatalyba 1épését kovetd 10 napon beliil kdteles a Vallalkozd bemutatni.
A kotvény bemutatasa nélkiil a munka nem kezdhetd meg.

2. Vallalkozo a beépitésre keriild anyagok, szerelvények stb. mindségi kovetelményeinek
biztositasat a fentiekben meghatarozott szabvanyok szerint véllalja, mindségek a szallitas,
vagy beépités eldtt mindségtanusitvannyal igazolja, a tanusitvanyt igény esetén masolatban
atadja Megrendeldnek.



3. Viallalkoz6 atadja a beépitett anyagok, szerelvények, szerkezetek, berendezések stb.
gyartomili és hazai honositasi (TUV, EMI, KERMI, MEEI, MABISZ, stb.) miibizonylatait,
mérési jegyzOkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, esetleges szabadalmi dijak, licensz
dijak koltségeit, valamint a targyi munkéra vonatkoz6 kezelési és karbantartési utasitasokat, a
kezeld személyzet kioktatdsat, betanitasat igazolo jegyzékonyvet 3 példanyban.

4. Idegen nyelvii bizonylatokat csak hiteles magyar forditas csatoldsaval vesz at
Megrendeld. Az atadas-atvételi eljaras lezardsdnak — és igy a (vég)szamla kifizetésének is — a
megfeleld teljesitésen tal feltétele a fent felsorolt dokumentumok Megrendeld részére torténd
atadasa. Vallalkozo visel a Megrendeld terhére felmeriilt minden, jogos atvétel megtagadasbol
adodo koltséget, kiillonosen Megrendeld helyi épitési feliigyeletének koltségeit, valamint adott
esetben az EMI/TUV stb. koltségét is, valamint mas szakérték és hatosagok koltségeit.

5. A mindségvizsgalatokat az MSZ eldirdsok szerint kell végezni. A mindségi
igazolashoz sziikséges vizsgalatok, szakvélemények ¢és jovahagyasok koltségei teljes
mértékben a Vallalkozot terhelik. Ide tartoznak a probaterhelések koltségei is, ha azokat
szabvany irja eld.

6. A Villalkozénak minden atadott dokumentumot a kézhezvétel utan szakmai és
miszaki teljesség ¢és helyesség tekintetében ellendriznie kell és az ellendrzés soran
megallapitott nem megfeleldségeket a Megrendeldnek be kell jelentenie az e szerzédésben
meghatarozott médon.

7. A Villalkoz6 a gyartas, illetve a kivitelezés megkezdése elott helyszini méretfelvételt
készit, a tényleges méreteket és a mennyiségeket ellendrzi.

8. A végzett munka, vagy beépitésre keriilt anyag, szerkezet mindségi megfeleldségének
vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye Véllalkozo szdméra elmarasztald, annak koltségeit
Villalkoz6 kdteles viselni, és a Megrendeld altal elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul,
sajat koltségére elvégezni.

9. A Villalkozo feladata a sajat munkdjahoz sziikséges szocidlis létesitmények, tarold
teriiletek és egyéb melléklétesitmények, ideiglenes kozmiivek munkateriileten beliili
kialakitasa, valamint a szerzOdésben vallalt munkak befejezésekor ezek elbontésa, elszallitasa.
Villalkozo6i feladat a kivitelezési munkahoz sziikséges valamennyi segédszerkezet (ducolat,
allvanyzat, technikai eszkdz és munkahelyi berendezés stb.) telepitése, helyszinen tartasa,
mozgatdsa, ¢és a kivitelezés befejezésekor a munkateriiletrél torténd eltavolitdsa. A
Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott tarolo-, és munkahelyeket, megkozelitd utakat a
kiiirités sordn a korabbi allapotukban kell visszaadni.

10. A Vallalkozo kdtelessége a kitlizési alappontok megdrzése, a munkéjadhoz sziikséges
geodéziai munkalatok, kitlizések elvégzése a megadott alappontok felhasznalasaval.

11. A Villalkozdi feladat a meglévd 1t, az elkésziilt, de at nem adott és a Megrendeld altal
at nem vett egyéb munkék allagmegovasa, 6rzése és fenntartésa.

12. A Vallalkozo feladata munkateriiletének 6rzése.
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13.  Villalkoz6 kotelezettsége az ¢épitési naplo munkateriilet atvételekor torténd
megnyitasa ¢€s napi, folyamatos vezetése, melyben minden olyan feltétel és allapot rogzitésre
keriil, mely a Iétesitmény megvalositasaval kapcsolatos..

14. A Vallalkozo kételes a munkat a munkateriilet dtadasatol szamitott, legkésébb 5 napon
beliil elkezdeni, és az épitési litemterv szerint végezni.

15. A Villalkoz6 koteles a szabvanyok altal eléirt ellendrzéseket folyamatosan elvégezni,
a megallapitott hibakat és hianyossdgokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban rogziteni.

16. Az eltakarasra keriild munkarészekrél az eltakardst megel6z6 3 nappal Véllalkozo
koteles értesiteni Megrendeldt (illetve miiszaki ellendrét), megjelolve az eltakaras idépontjat
is.

17.  Amennyiben a kivitelezés sordn, illetve a garancialis id6szakban olyan hidnyossdgok
deriilnek ki, amelyek szakszerlitlen munkavégzésre, vagy csokkent értékii anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozo felszolitasra azonnal, téritésmentesen ¢és
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozé a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Véllalkoz6 koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét Vallalkozora atharitani.

18. A Villalkozo feladata munkateriiletének, valamint az altala igénybevett kozteriiletnek
(jarda, uttest stb.) folyamatos tisztan tartdsa, a hulladék, szemét €s sitt munkateriiletrél térténd
folyamatos elszallitdsa. Megrendeld fenntartja azon jogat, hogy a kivitelezés bizonyos
fazisaiban kozponti szemétszallitast rendeljen el, melynek koltsége a vallalkozot terheli.

19. A Villalkoz6 koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden eldre
lathato akadaly idében megsziintethetd legyen és ennek érdekében koteles Megrendeld
figyelmét ezen akadéalyoztatasokra idében felhivni.

20. A Vallalkozo tevékenysége alatt folyamatosan kdteles teljes korlien a sajat felelds
hataskorében az altala végzett munkéra (szolgaltatdsokra) vonatkozé munkavédelmi és
tiizvédelmi eldirasokat megtartani, igy kiilonosen:

20.1. A személyi feltételek megfeleldségét biztositani (foglalkozas egészségiigyi, szakmai,

munkaiigyi),
20.2. A helyi koriilményeknek megfeleléen — a munkateriilet atvétele utan és a munka
megkezdése eldtt — a munkavallaldinak a munkavédelmi ¢és tlizvédelmi oktatdsokat
megtartani,

20.3. A sziikséges egyéni védofelszereléseket — tovabba, ha indokolt, a kollektiv
vésdeszkozoket — megfeleld mennyiségben €s mindségben biztositani,

20.4. Az alkalomszeri tlizveszélyes tevékenységet csak akkor kezdheti el, ha a tlizveszélyes
technologia alkalmazasahoz sziikséges feltételekkel rendelkezik.

21. A Vallalkoz6 koteles az allag-, vagyon- és kapcsolodd életvédelem biztonsaganak
garantdlasra az esetlegesen okozott karok helyreallitdsara. Vallalkoz6 a nem szakszerii

munkavégzésbol eredd karokért teljes korii feleldsséggel, koltségatvallalas mellett felel.

22. A Villalkoz6 a vallalt feladat teljesitése sordn csak érvényes munkavallaloi
engedéllyel, munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo
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koteles dolgozoit cégjelzéses munkaruhaban foglalkoztatni, vagy kdtelezi dolgozoéit, hogy a
véllalkoz6 cég nevét, cimét, és a dolgozd nevét tartalmazd kitlizét vagy igazold kartyat
munkavégzés kdzben tartsdk maguknal.

23. A Vallalkoz6 kifejezetten nyilatkozik a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint, hogy a
szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kozbeszerzési eljarasban eldirt kizard okok
hatélya alatt all6 alvallalkozot

24. A Villalkoz6 a megvalosult allapotot tiikrozd 4tadasi tervdokumentaciot készit és ad
at 3 példanyban Megrendeldnek az atadas-atvételi eljards lezarasat megelézden.

25. Amennyiben a szerzddés teljesitéséhez, kivitelezéshez kiilon hatdsagi és egyéb
jovéhagyasok, bizonyitvanyok, engedélyek, atvételek, igazoldsok, dokumentumok,
vizsgalatok, valamint mds, az Ut hasznalatdhoz, a teljesitések elvégzéséhez és iizembe
helyezéséhez sziikséges engedélyek kellenek, Megrendeldnek ezeket idejében el kell intéznie
¢s sajat koltségére beszereznie. Ezekrdl irdsban is tajékoztatnia kell Vallalkozot.

26. A Vallalkozo készre jelentése alapjan Megrendeld miiszaki ellenére a IX. fejezetben
irt feltételek szerint az atadds-atvétel idOpontjat kitlizi, meghivja a sziikséges hatdsagokat,
kozmiiszolgaltatokat és egyéb érdekelteket. Az eredményes miiszaki atadas-atvétel a készre
jelentés idépontjara visszamendleges hatéllyal teszi a teljesitést jog- €s szerzdédésszerlivé.

27. A Vallalkoz6 a szerzddés teljesitéséhez alvallalkozot csak a Torvényi eldirdsok és a
jelen szerzddésben foglaltak szerint vehet igénybe. A szerzddés aldirdsakor ismert
alvallalkozokat a Vallalkozéonak be kell jelentenie a Megrendelének. Amennyiben a
Villalkozd a késObbiekben dont — a jogi és szerzddéses eldirasok betartasaval torténd-
alvallalkoz6é igénybe vételérdl, ugy az alvéllalkozo tényleges munkavégzését legalabb 3
munkanappal megelézden irdsban koteles annak nevét €s vallalkozasi adatait, valamint az
altala elvégzendd6 munkéat Vallalkozé részére irdsban bejelenteni. Az alvéllalkozok
teljesitéséért Megrendeld felé ugy felel Vallalkozd, mintha a munkat teljes egészében maga
végezte volna.

28. A kivitelezOnek egyiittmiitkodési kotelezettsége van a helyszinen folyd munkakat
végzo kivitelezével. A helyszin gépjarmiivel csak a térképen jelzett aszfaltos Gton kozelithetd
meg. Az utrdl a helyszinre az anyagok a kdrnyezet rongéaldsa nélkiil szallitandok, gydztes
ajanlattevOnek helyreallitasi kotelezettsége van a korabban elvégzett és esetlegesen megsériilt
kornyezeti elemek tekintetében.

XIV. Egyéb rendelkezések

1. A Villalkozé koteles a szabvanyok altal eléirt ellendrzéseket (mintavétel, stb.)
folyamatosan elvégezni, a megallapitott hidnyossagokat haladéktalanul megsziintetni. Az
intézkedéseket az ¢épitési naploban kell rogziteni. A bizonylatok az épitési naplo
mellékleteként kezelenddk, azokrol folyamatosan jegyzéket kell vezetni.

2. A jelentkezd karok észlelése esetén Vallalkozo koteles haladéktalanul megkezdeni a
hibaelharitasi tevékenységet, a karok enyhitésére vonatkoz6 intézkedéseket megtenni,
Megrendel6t irdsban értesiteni, valamint a vonatkozd bejegyzést az ¢épitési naploban
megtenni.
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3. A Vallalkozé szavatossagi kotelezettsége (a szavatossdg idGtartama és részletes
feltételei) —amennyiben a jelen szerzddésben eltérd rendelkezést a Felek nem tesznek- a
hatéalyos rendeletek szerint alakul.

4. A jelen szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a mindenkori hatédlyos
jogszabalyok az iranyadok.

5. Jelen szerzddéssel és annak tartalmaval, valamint a konkrét munkaval, és a
munkavégzés sordn bekovetkezd eseményekkel kapcsolatos vitas kérdéseiket a Felek
megprobaljak békés uton, egymds kozott rendezni. Ennek eredménytelensége esetén minden
felmeriild miiszaki, ar- és egyéb vita tekintetében a Felek aldvetik magukat hataskori
eléirasoktol fiiggben a Jaszberényi Jardsbirdsdg, illetve a Szolnoki Torvényszék
illetékességének.

6. A jelen szerzddést csak szerzédésmodositas keretében (Kbt.141. §), a Felek cégszerti
alairasadval lehet modositani. Nem helyettesitheti a szerzddés modositdsat kooperacios
jegyzOkdnyvben rogzitett megallapitas, egyiittmiikodési megéallapodas, vagy épitési naploba
torténd bejegyzés.

7. Jelen szerzddés elvalaszthatatlan része, az ajanlati felhivds, annak modositdsa, a
dokumentéci6 és a kiegészitd tajékoztatasokra adott valaszok.

8. A Felek tisztdban vannak a Kbt. 138. §, 143. § és a 136. § (2) paragrafusok
rendelkezéseivel, azokat adott esetben alkalmazzak.

9. A Vallalkozo ajanlataban megadott értékelési szempontok felsorolasa:
Az M.2 szakember tobblet szakmai tapasztalata (min. 0 - max. 24 honap) .......

10.  Pélyazati tAmogatas esetén a palyazat azonositdja: .........................
A pélyézat finanszirozasanak modja: utéfinanszirozott.

A jelen szerzddést alulirott Felek helybenhagydlag irjak ala.

Megrendeld Vallalkozo

pénziigyi ellenjegyzd
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