Jaszladany Nagykozség Telepiilésrendezési terve
készitésének becsiilt koltsége

1. valtozat

A telepiilés teljes kozigazgatasi teriiletére kiterjedd TRT készitése (teljes eljarassal)

Készitendd:
e telepiilésfejlesztési koncepcid (TFK)
e integralt telepiilésfejlesztési stratégia (ITS)
e gzerkezeti terv (SZET)
e helyi épitési szabalyzat (HESZ)
e szabdlyozasi terv (SZAT)
e kornyezeti hatdsvizsgélat hatdsagok eseti eldirdsa alapjan
(4ltalaban sziikséges)
e kornyezeti hatdstanulmany
(a hatasvizsgdlat eredményétdl fiiggden lehet sziikséges)
¢ tajékoztato talajmechanikai szakvélemény
Virhat6 idOtartam a hatdlybalépésig: kb. 18 hénap
Becsiilt tervezési dij: kb. 4.500 — 5.000 eFt

Foldhivatali tervezési alaptérkép beszerzése:  kb. 500 eFt

2. valtozat

A telepiilés részteriileteire kiterjedd TRT készitése (egyszertsitett eljarassal)

Készitendd:
e telepiilésfejlesztési koncepcié (TFK)
e helyi épitési szabalyzat (HESZ)
e szabdlyozasi terv (SZAT)
e kornyezeti hatdsvizsgélat hatdsagok eseti eldirdsa alapjan
(4ltalaban nem sziikséges)
e kornyezeti hatdstanulmany
(altalaban nem sziikséges)
¢ tajékoztato talajmechanikai szakvélemény
Virhat6 idOtartam a hatdlybalépésig: kb. 6 hénap
Becsiilt tervezési dij: kb. 1.800 — 2.000 eFt

Foldhivatali tervezési alaptérkép beszerzése:  kb. 200 eFt (tervezési teriilet nagysaga alapjan)
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