
TÁJÉKOZTATÓ 

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

részére 

a Jászladány, Kossuth Lajos u. 80. épület („Pomázi-ház”) felújításáról 

 

 

Előzmények 

A kb. 80 – 100 éve épült, több funkcióváltáson átesett egykori lakóépületaz átalakítása nyomán 

mind a térkapcsolatok, mind a külső megjelenés tekintetében megújul. A külső rekonstrukció 

feladata a korabeli külső megjelenés felidézése. 

 

Tulajdoni viszonyok 

Az épület telke évtizedekkel ezelőtt megosztásra került. Az épületet jelenleg szerkezeti rendjéhez 

nem illeszkedő vonalvezetésű telekhatár vágja ketté (az épület a földhivatali nyilvántartás szerint a 

hrsz.: 2622/1 és a 2622/2 telkeken áll) – mely rendezetlenség megszüntetése a földhivatali 

nyilvántartás korrekciójával megszüntetendő. Ennek tisztázása ügyében megkerestük levélben az 

illetékes Földhivatalt. 

A korabeli egységes telek harmadik része (hrsz.: 2622/3) beépítetlen. 

A telkek egyesítésével az eredeti telekalakulat helyreállítása kívánatos. Az idegen tulajdonú 

telekrészekre az Önkormányzatnak elővásárlási joga van. 

 hrsz.    terület         idegen tulajdon  értékbizonyítvány szerinti érték 

 2622/1    227 m2     11/24        72.800.- Ft 

 2622/2  1023m2        0       nem releváns 

 2622/3    343 m2     12/24   120.000.- Ft 

 

A felújítás célja, funkció 

Az épület emeleti szintjén szálláshelyek kerülnek kialakításra, míg a földszinten közösségi és 

kiszolgáló funkció helyiségeikapnak helyet. A tervezett kialakítással változón alapterületű 

szobákban, 2-3-4 ágyas elrendezésben, 16 szállásférőhely biztosított. Valamennyi szobaegység saját 

fürdőszobával rendelkezik. 

Az épület Kossuth L. utcára nyíló, földszinti ajtói helyén ablakok létesülnek, a főbejárat a Remecz 

M. utca felőli sarkon létesül, hangsúlyos előtetős motívummal. 
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A főbejáratnál egy recepciós előtér osztja el a forgalmat. 

Az innen nyíló nagyterem szolgál a szállóvendégek reggeli étkeztetésére, melynek feltételeit egy 

reggeliztető teakonyha és kiszolgáló helyiségei biztosítják. 

A nagyterem 30-50 fős közösségi összejövetelek megrendezésére is alkalmas. 

A meglévő födém megbontásával létrejövő lépcsőházi térből vezet le a lépcső a pincetérbe, illetve 

az emeletre. A lépcsőház a földszinten udvari kapcsolattal is rendelkezik. 

A pincetér két helyiségének összenyitása révén egy hangulatos, 20-40 fős tér létesül az épület 

vendégei számára, melynek a meglévő külső pincelejárók révén szintén van kertkapcsolata. 

A felújítás során az épület hőszigetelésére és homlokzati nyílászáróinak cseréje megtörténik. A 

homlokzati nyílászárók formája és osztásrendje a korabeli állapotnak megfelelően jelenik meg az 

új, hőszigetelt nyílászárók esetében. A belső válaszfalak és nyílászárók korszerű szerkezettel  

épülnek újjá. Az udvar felőli emeleti terasz fedett kialakítása a korabeli állapot helyreállításával 

történik. 

A hőszigeteléssel és nyílászáró cserével történő energetikai korszerűsítés az épület fűtésének 

korszerűsítésével egészül ki – radiátoros központi fűtés létesül. 

A telken álló melléképületek műszaki állapotuk miatt elbontásra kerülnek. 

 

Költségek 

A tervezett felújítás kivitelezési munkáinak becsült költsége az építőmesteri munkák költségvetési 

kiírása és az „Építőipari költségbecslési segédlet” I/2 összefoglaló táblázata alapján készült. 

      nettó ár ÁFA (27%)   bruttó ár 
 

építőmesteri munkák    46.117.446.-Ft 12.451.710.-Ft      58.569.156.- Ft 
épületgépészet    16.783.648.-Ft      4.531.585.-Ft      21.315.233.- Ft 
épületvillamosság      8.196.665.-Ft       2.213.100.-Ft      10.409.765.- Ft  

  
összesen:  71.097.759.-Ft 19.196.395.-Ft 90.294.154.- Ft 

 

Ütemezés 

1. A legfontosabb feladat az épület további állagromlásának megakadályozása. 

Ennek érdekében szükséges a tetőszerkezet, a héjazat és a bádogos szerkezetek felújítása. 

 becsült költség:   6.500 eFt + ÁFA 

2. Ezt követően következhet azépület teljes külső felújítása, hőszigeteléssel és a homlokzati 

nyílászárók cseréjével. 

becsült költség: 15.000 eFt + ÁFA 
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3. A külső felújítással egyidejűleg, vagy következő ütemként kerülhet sorra a földszinti és az 

emeleti terek belső felújítása, az épületgépészeti rendszerek (víz, szennyvíz, fűtés és 

elektromos hálózatok) felújítása. 

 becsült költség: 49.500eFt + ÁFA 

4. Távlatban az épület padlásterének (kb. 120 m2) beépítésére is sor kerülhet. 

A beruházási programterv ezt nem tartalmazza. 

 fajlagos költségek alapján becsült költség: 

120 m2 x 120 Ft/m2 = 14.400 eFt + ÁFA 

 

A munkálatok építési engedélyezési dokumentációjában az ütemezést bemutatva ütemezett építési 

engedély kérhető. 

 

 

Jászladány, 2016. november 17. 

 

 

 

             Dankó Zoltán 
építész 

 



 

   

ARCHITEX  
É p í t é s z  K f t  

S z o l n o k,    Verseghy  park  8. 

telefon: 56/789-307  telefax: 56/789-327 

e-mail:  architex@architexkft.hu

 

 

BERUHÁZÁSI  PROGRAMTERV 

Pomázi ház rekonstrukciója 

 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

    5055 Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80. 

    hrsz.: 2622/2 

               

 

 

 

tsz.: 233/16 

 

 

 

 

készült: 2016. november hó 



TARTALOMJEGYZÉK 

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 

 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

           5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

   hrsz.: 2622/2  

 

 

 

• Címlap 

• Tartalomjegyzék 

• Műszaki leírás 

• Helyiség kimutatás 

• Hiteles térképmásolat 

• Költségbecslés 

• Építőmesteri munkák becsült költségvetés 

• Tervjegyzék 

• Tervek 



MŰSZAKI  LEÍRÁS 

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 

 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

           5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

   hrsz.: 2622/2  

 

 

Előzmények 

A kb. 80 – 100 éve épült, több funkcióváltáson átesett egykori lakóépület az átalakítása nyomán 

mind a térkapcsolatok, mind a külső megjelenés tekintetében megújul. A külső rekonstrukció 

feladata a korabeli külső megjelenés felidézése. 

A telken álló melléképületek műszaki állapotuk miatt elbontásra kerülnek. 

 

Építési helyszín, telepítés                                                                                                                         

A meglévő, utcával párhuzamos, közel ÉNY–DK tengelyű, nyeregtetős épület telke két oldalról 

közterülettel határolt. a Kossuth L. u. felől előkert nélkül oldalkerttel, a Remecz M. u. felől 

előkerttel telepített. 

Az épület telke évtizedekkel ezelőtt megosztásra került. Az épületet jelenleg szerkezeti rendjéhez 

nem illeszkedő vonalvezetésű telekhatár vágja ketté – mely szabálytalanság megszüntetése a 

földhivatali nyilvántartás korrekciójával megszüntetendő. A telkek egyesítésével az eredeti 

telekalakulat helyreállítása kívánatos. 

Az épület délnyugati, udvari oldalához az emeleten végigfutó fedett terasz csatlakozik, amely egy 

egykarú szabadlépcsővel kapcsolódik az udvarhoz. 

Az építési telek Lke (kertvárosias lakó) építési övezetbe esik. A megengedett legnagyobb 

beépítettség 30%, a megengedett legnagyobb építménymagasság 4,50 m, a legkisebb zöldfelületi 

fedettség a telek 20%-a. Mivel az épület rekonstrukciója során a beépítettség és az 

építménymagasság nem változik, a határérték fölötti állapot megengedett. 
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Funkció 

Az épület emeleti szintjén szálláshelyek kerülnek kialakításra, míg a földszinten közösségi és 

kiszolgáló funkció helyiségei kapnak helyet. A tervezett kialakítással változón alapterületű 

szobákban, 2-3-4 ágyas elrendezésben, 16 szállásférőhely biztosított. 

05JladányPomáziVtTervjegyzékalamennyi szobaegység saját fürdőszobával rendelkezik. 

Az épület Kossuth L. utcára nyíló, földszinti ajtói helyén ablakok létesülnek, a főbejárat a Remecz 

M. utca felőli sarkon létesül. 

A főbejáratnál egy recepciós előtér osztja el a forgalmat. 

Az innen nyíló nagyterem szolgál a szállóvendégek reggeli étkeztetésére, melynek feltételeit egy 

reggeliztető teakonyha és kiszolgáló helyiségei biztosítják. 

A nagyterem 30-50 fős közösségi összejövetelek megrendezésére is alkalmas. 

A meglévő födém megbontásával létrejövő lépcsőházi térből vezet le a lépcső a pincetérbe, illetve 

az emeletre. A lépcsőház a földszinten udvari kapcsolattal is rendelkezik. 

A pincetér két helyiségének összenyitása révén egy hangulatos, 20-40 fős tér létesül az épület 

vendégei számára, melynek a meglévő külső pincelejárók révén szintén van kertkapcsolata. 

A felújítás során az épület hőszigetelésére és homlokzati nyílászáróinak cseréje megtörténik. A 

homlokzati nyílászárók formája és osztásrendje a korabeli állapotnak megfelelően jelenik meg az 

új, hőszigetelt nyílászárók esetében. A belső válaszfalak és nyílászárók korszerű szerkezettel 

épülnek újjá. Az udvar felőli emeleti terasz fedett kialakítása a korabeli állapot helyreállításával 

történik. 

A hőszigeteléssel és nyílászáró cserével történő energetikai korszerűsítés az épület fűtésének 

korszerűsítésével egészül ki – radiátoros központi fűtés létesül. 

A belső terű helyiségek szellőztetése a tető fölé kivezetett, gravitációs szellőzőkürtőn keresztül 

történik. 

 

Ütemezés 

Az I. ütemben az épület teljes külső felújítása, valamint a földszinti és az emeleti terek belső 

felújítása, az épületgépészeti rendszerek (víz, szennyvíz, fűtés és elektromos hálózatok) felújítása 

valósul meg – jelen tervdokumentáció ezt mutatja be. 

A II. ütemben az épület padlásterének beépítésére is sor kerülhet. 
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Szintek 

Az utcai járdaszint az évek során 40 cm-rel feltöltésre került, melynél fogva a földszinti padlóvonal 

az utcai terepszint alá esik. Az épület körüli terepszint korrekciójával visszaállnak a homlokzat 

arányai. 

Az épület pincéje tulajdonképpen a földszint süllyesztett padlójú, ezáltal növelt belmagasságú tere, 

mely félköríves dongaboltozattal fedett. 

A + 0,00 m az épület előtti jelenlegi járdaszint Kossuth u. felől. A tervezett járdaszint – 0,40 m. 

padlóvonalak:    – 0,38 m (földszint – változatlan) 

– 1,20 m (pince – változatlan) 

     + 2,90 m (emelet – változatlan) 

építménymagasság:    +  8,10 m (változatlan) > 4,50 m, de meglévő 

gerincmagasság:   +12,61 m (változatlan) 

Alapterületi adatok 

 telek területe:  hrsz.: 2622/1    227 m2 

hrsz.: 2622/2  1023 m2 

hrsz.: 2622/3    343 m2 

   egyesítve:  1593 m2 

bruttó beépített alapterület:    300,37 m2 

telek beépítettsége:            18,85 %  < 30 %  

 

  

Szerkezetek 

Az alapozás a függőleges teherhordó szerkezetnek és a teherhordó talaj szintjének megfelelően a 

meglévő teherhordó falak alatt tégla sávalap. 

A teherhordó szerkezet a meglévő falak esetén nagyméretű tömör téglából falazott szerkezet. 

A helyenként megrongálódott falazatot tömör tégla aláfalazással, illetve kifalazással ki kell 

egészíteni. Az épület eredeti nyílásainak visszaépítése, illetve a megszűnő nyílások befalazása 

tömör téglával történik.  

A belső merevítő falban létesülő új ajtónyílás kiváltását Porotherm elem magas áthidalók 

biztosítják. 

A terasz hiányzó oszlopai – a meglévő oszlopokkal azonos kialakítású – falazott oszlopok. 
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Az oszlopok fölötti fagerendákat szükség szerint cserélni kell. A terasz hiányzó tetőszerkezetének 

terheit a meglévővel azonos fagerendák osztják szét az oszlopokra. 

A födémszerkezet a földszinten téglabetétes, acélgerendás „poroszsüveg” szerkezetű, a pincetér 

födéme falazott dongaboltozat, az emelet fölött vakolt, borított fagerendás födémből készült. 

A tetőszerkezet további használatra alkalmatlan elemei (kb. 10%) cserére kerülnek. A terheket a 

födémszerkezettől független fa kötőgerendákra támaszkodó, kétállószékes, derékszelemenes 

fedélszék hordja. A tetőszerkezet hajlásszöge 38°.  

Az új és a megmaradó tetőszerkezet faanyagát (újakat beépítés előtt áztatással, megmaradókat 

permetezéssel) lángmentesítő és égéskésleltető, valamint rovar- és gombaölő szerrel kell kezelni. 

A válaszfalak Porotherm 10 N+F 10 cm-es (nyomószilárdság 10 N/mm) válaszfallapokból 

készülnek H10-es falazó habarcsba falazva, dróthuzal merevítéssel, mely a teherhordó falba kerül 

bekötésre. A lakószobák hangszigetelő leválasztása Stil MOB vázszerkezetre szerelt ásványgyapot 

kasírozással ellátott Rigips Placo Phonique Rénomince hangszigetelő előtétfal beépítésével történik. 

A nyílászárók fa szerkezetűek, osztásrendjük az épület régi pallótokos nyílászáróknak megfelelő. 

Az ablakok teljes körűen cserére szorulnak, külső szárnyuk egyrétegű síküvegezéssel, a belső 

szárnyuk hőszigetelő (4-16-4) üvegezéssel készül. A külső ajtók hőszigetelt betéttel, vagy 

üvegezéssel ellátott új szerkezetek, a meglévő-megmaradó szerkezetek műszaki állapotuk 

függvényében cserére kerülnek, fa szerkezetűek, homlokzaton hőszigetelő (4-16-4) üvegezéssel. A 

beltéri nyílászárók szintén fa szerkezetűek MDF ajtólapokkal. Homlokzaton légáteresztő 

képességük 3. o., szélállóságuk C3, hőátbocsátási képességük Ug= 1,1 W/m2K (üveg) és Uw= 1,1 

W/m2K (szerkezet), akusztikai képességük 32 dB.  Beltérben akusztikai képességük 30 dB. 

A padlóburkolatok  a helyiség funkciójától laminált parketta, illetve greslap burkolat, a pincetérben 

tégla padló. A greslap az alábbi harmonizált műszaki előírások szerinti követelményeknek kell 

megfelelni: az EN 14411: 2012 csoport BIII melléklet K; 96/603/EK ISO 10545-7; DIN 51 130, 

DIN 51 097, 11 /1985. (VI. 22.) ÉVMIpM- KM-MÉMBkM együttes rendelet. A greslap burkolatok 

hajlító-húzó szilárdsága 32-35 N/mm2 közötti, csúszásgátló tulajdonsága kültérben R9-R11 µ≥0,5-

0,7, kültérban fagyálló, törőterhelés ≥1500 N.  A meglévő hajópadló burkolat megtartásra kerül. A 

tervezett laminált parketta burkolat EN685 szerinti kopásállósága AC3, ütésállósága IC1, kezdő 

kopáspontja IP31. 

A vízszigetelés az új vizes helyiségekben használati víz elleni szigetelésként SANIFLEX kent 

szigeteléssel készül. 



5 

 

A hőszigetelés a sarazás eltávolításával tehermentesített padlásfödémen 25 cm vastag ISOVER 

QUATTRO ásványi szálas szigeteléssel történik. 

A felületképzés belső falak esetén vakolt-festett kivitellel készül, vizes helyiségben csempe 

burkolattal mennyezetig. A külső falak felületképzése vakolt, festett. 

A látszó faszerkezetek kívül barna színű, belül fehér színű olajfestéssel vannak ellátva. 

A tetőfedés  a meglévő tetőfelületen piros színű, égetett agyag szalagcserép.  

A bádogozás anyaga VM-ZINC-NATÚR ZINC horganyzott acéllemez. 

  

Épületgépészet 

A tervezett felújítás és bővítés valamennyi közműre kiterjedő új közműcsatlakozást kíván. 

Valamennyi közmű rendelkezésre áll. 

Az épület fűtése és használati melegvíz ellátása az újonnan kialakított kazánhelyiségben elhelyezett 

zárt égésterű, kondenzációs kombinált gázkazánnal történik, radiátoros központi fűtéssel. 

Az épület belső villamos hálózata az új alaprajzi elrendezést követve, teljes felújításra kerül. 

A belső terű helyiségek szellőztetése a tető fölé kivezetett, gravitációs szellőzőkürtőn keresztül 

történik. 

A h-m vízellátás és szennyvízelvezetés hálózatai az új alaprajzi elrendezést követve valósulnak 

meg. 

 

Hőtechnika 

Az épület fűtött. Az épület alkalmazott szerkezetei, rétegrendjei és csomópontjai megfelelnek a 

vonatkozó szabvány előírásainak.  

 

Közlekedés 

Parkolómérleg 

A tervezett létesítmény használói számára, az OTÉK 42§ (2) alapján, az OTÉK 4. sz. melléklet 3. 

pontja szerint a szállás jellegű önálló rendeltetési egység minden vendégszobája után szükséges egy 

személygépkocsi elhelyezése. Így a szükséges parkolószám: 

6 x 1 = 6   =>  6 db parkoló szükséges 
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Az előírt parkolók a helyszínrajz szerinti elrendezésben létesülnek és a Remecz M. utca felől 

közelíthetők meg. 

 

A reggeliztető teakonyha gazdasági feltöltése a Kossuth u. felőli személybejáró kapun keresztül, 

kézikocsival történik. 

 

 

Műszaki megoldások megfelelősége 

A tervezés során alkalmazott anyagok és kialakított terek, térkapcsolatok megfelelnek a tervezési 

programban meghatározott követelményeknek. 

Az építmények és azok részei a rendeltetési célnak megfelelően, és a helyszíni adottságok 

figyelembevételével kerültek megtervezésre úgy, hogy az 

− ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek 

rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát, 

− méreteivel, elhelyezésével, építészeti kialakításával illeszkedjen a környezet és a környező 

beépítés adottságaihoz, 

− ne korlátozza a szomszédos telkek beépítését, 

− ne károsítsa a szomszédos beépítést és annak építészeti jellegzetességeit, 

− tegye lehetővé az építészeti örökség és az építészeti értékek megóvását, 

− építmény elhelyezési módja, beépítési magassága, homlokzata, tetőzete és azok kialakítása 

tegye lehetővé a településkép és a környezet előnyösebb kialakítását, a táj és településkép 

értékeinek érvényesülését, 

− építészeti megoldásával járuljon hozzá a táj- és a településkép esztétikus alakításához. 

Az építmény megfelel a rendeltetési célja szerint 

− az állékonyság és a mechanikai szilárdság, 

− a tűzbiztonság, 

− a higiénia, az egészség- és a környezetvédelem, 

− a biztonságos használat és akadálymentesség, 

− a zaj és rezgés elleni védelem, 

− az energiatakarékosság és hővédelem, 

− az élet- és vagyonvédelem, valamint 

− a természeti erőforrások fenntartható használata 

alapvető követelményeinek, és a tervezési programban részletezett elvárásoknak. 
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Az alapvető követelmények kielégítése a vonatkozó magyar nemzeti szabvány alkalmazásával 

történt.  

A terveken szereplő, építési célra szolgáló anyagot, szerkezetet, berendezést építménybe beépíteni 

csak a jogszabályokban meghatározott feltételek szerint szabad. 

Az építmény és annak része, szerkezete, beépített berendezése és vezetékrendszere úgy került 

megtervezésre, hogy azok karbantartás, korszerűsítés, esetleges csere céljából - a csatlakozó 

szerkezetek állékonyságának veszélyeztetése nélkül - hozzáférhetők legyenek, valamint azok a 

magyar nemzeti szabványok által megkövetelt biztonsággal 

− megfelelnek a tervezett vagy becsült élettartamuk alatt - a rendeltetési céljuknak megfelelő 

biztonsággal - az állékonyság és a mechanikai szilárdság, valamint a rendeltetésszerű és 

biztonságos használat követelményeinek, 

− védelmet nyújtanak a várható hatások okozta ártalmak ellen az építmény rendeltetésszerű 

használata során, és 

− megfelelnek és ellenállnak a várható mértékű terheléseknek, hatásoknak. 

 

Szolnok, 2016. november hó  

           

          

               Dankó Zoltán 

          okl. építészmérnök 

   É-1-16-0063/11 

 



HELYISÉG KIMUTATÁS 

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

           5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

   hrsz.: 2622/2  

 

 

földszint: 

előtér     greslap   12,12 m2 
ffi e.t.     greslap     1,36 m2 
pisszoár   greslap      1,36 m2 
ffi wc     greslap     1,41 m2 
női e.t.    greslap     1,41 m2 
női wc     greslap     1,75 m2 
nagyterem   lam. parketta   62,32 m2 
söntés     greslap     8,23 m2 
büfé     greslap   11,97 m2 
teakonyha    greslap     8,80 m2 
fehér mosogató   greslap     2,68 m2 
zöldség és tojás elők.  greslap     2,68 m2 
gazdasági közl.  greslap     3,17 m2 
italraktár    greslap     4,09 m2 
hulladéktároló   greslap     1,79 m2 
lépcsőház    greslap   16,88 m2 
borospince    tégla    46,05 m2 
pincelejáró 1.    greslap     2,47 m2 
pincelejáró 2.    greslap     2,38 m2 
előtér     greslap     2,27 m2 
raktár 1.    greslap     3,75 m2 
raktár 2.    greslap   13,41 m2 

földszint összesen:          212,35 m2 
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emelet: 

lépcsőház    greslap   11,55 m2 
kazán hg.    greslap     8,77 m2 
közlekedő    greslap   19,64 m2 
1 előszoba    greslap     2,25 m2 
1 szoba    hajópadló   14,90 m2 
1 fürdőszoba    greslap     4,23 m2 
2 előszoba    greslap     3,89 m2 
2 szoba    hajópadló   12,26 m2 
2 fürdőszoba    greslap     5,31 m2 
3 előszoba    greslap     3,43 m2 
3 szoba    hajlópadló   12,48 m2 
3 fürdőszoba    greslap     4,68 m2 
4 előszoba    greslap     2,25 m2 
4 szoba    hajópaddló   15,08 m2 
4 fürdőszoba   greslap     4,23 m2 
5 előszoba    greslap     3,99 m2 
5 szoba    lam. parketta   21,05 m2 
5 fürdőszoba    greslap     5,93 m2 
6 előszoba    greslap     3,83 m2 
6 szoba   lam. parketta   16,46 m2 
6 fürdőszoba     greslap     5,70 m2 

emelet összesen:      181,91 m2 

  nettó hasznos alapterület:     394,26 m2 

egyéb terek: 

terasz     greslap       40,07 m2 
 

mindösszesen:               434,33m2 

 





  

 

 

 

 

 

 

 

ÉPÍTŐMESTERI  MUNKÁK  BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉS  

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 
 
 
 
  építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

            5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

  ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

            hrsz.: 2622/2  

 

 



TERVJEGYZÉK 

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 

 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

           5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

   hrsz.: 2622/2  

 

 

 

 

H – 1  Helyszínrajz   M=1:500 

E – 1  Tervezett Földszinti alaprajz   M=1:100 

E – 2  Tervezett Emeleti alaprajz   M=1:100 

E – 3  Tervezett Északkeleti homlokzat   M=1:100 

E – 4  Tervezett Délkeleti homlokzat   M=1:100 

E – 5  Tervezett Délnyugati homlokzat   M=1:100 

E – 6  Tervezett Északnyugati homlokzat   M=1:100 

E – 7 Tervezett A - A metszet   M=1:100 

E – 8 Tervezett B-B metszet   M=1:100 

E – 9 Látványterv 

E-10 Alternatív látványterv – bejárati előtető 
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6 cm        aljzatbeton
1 rtg         PE fólia technológiai szigetelés
10 cm      zártcellás kékhab hőszigetelés
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10 cm      aljzatbeton
15 cm      kavicságyazat
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                meglévő, megmaradó födém
* 10 cm    hőszigetelés 

1 rtg         kerámia tetőcserép
3/5 cm     cserépléc
24/48            ellenléc
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10/15 cm szarufa

8 cm        térkő burkolat
3 cm        homokágyazat
15 cm      Ckt aljzat
15 cm      kavicságy
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1 cm        greslap burkolat /lam. parketta ragasztva
6 cm        aljzatbeton
1 rtg         PE fólia technológiai szigetelés
10 cm      zártcellás kékhab hőszigetelés
1 rtg         bitumenes vastaglemez szigetelés
10 cm      aljzatbeton
15 cm      kavicságyazat

1 cm        greslap burkolat ragasztva/hajópadló/ laminált padló
                meglévő, megmaradó födém
* 10 cm    hőszigetelés 

1 rtg         kerámia tetőcserép
3/5 cm     cserépléc
24/48            ellenléc
1 rtg         tetőfólia
10/15 cm szarufa

8 cm        térkő burkolat
3 cm        homokágyazat
15 cm      Ckt aljzat
15 cm      kavicságy

6 cm        tégla burkolat
3 cm        homokágyazat
15 cm      kavicságy
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25 cm      ásványszálas hőszigetelés
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KÖLTSÉGBECSLÉS 

Pomázi ház rekonstrukció 

beruházási programtervéhez 

 
 

építtető: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat 

           5055  Jászladány, Hősök tere 6. 

ép. helye: Jászladány, Kossuth L. u. 80 

   hrsz.: 2622/2  

 

A költségbecslés a jelen épülethez készített építőmesteri munkák költségvetési kiírása és az 

„Építőipari költségbecslési segédlet” I/2 összefoglaló táblázata alapján készült. 

 
      nettó ár  ÁFA   bruttó ár 
         (27%) 
 

építőmesteri munkák    46.117.446.-Ft 12.451.710.-Ft      58.569.156.- Ft
   

épületgépészet    16.783.648.-Ft      4.531.585.-Ft      21.315.233.- Ft
  

épületvillamosság      8.196.665.-Ft       2.213.100.-Ft      10.409.765.- Ft  
 
  

összesen: 
    71.097.759.-Ft  19.196.395.-Ft     90.294.154.- Ft 

 
 
 
 
 
 

Szolnok, 2016. 11. 16.      
 

    Dankó Zoltán 
ügyvezető igazgató 



Architex Építész Kft.

Név :Pomázi ház rekonstrukció

Cím :Jászladány, Kossuth L.u. 80. 2016. november hó
Hrsz: 2622/2

A munka leírása:
BERUHÁZÁSI PROGRAMTERV
ÉPÍTŐMESTERI MUNKÁK BECSÜLT KÖLTSÉGVETÉS

Készült: Architex Kft.
Szolnok, Verseghy park 8.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség

1. Építmény közvetlen költsége 18.653.36827.464.078

1.1 Közvetlen önköltség összesen 18.653.36827.464.078

2.1 ÁFA vetítési alap 46.117.446
2.2 Áfa 27.00% 12.451.710

3.  A munka ára 58.569.156

Aláírás

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2016.3 - BRONZ  programcsomagjával.
S:\Szerver\KÖLTSÉGVETÉS\J\Jászladány\Jászladány_Kossuth80_Pomázi ház rekonstrukció.slo8



Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése Anyagköltség Díjköltség

02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása 0 15.320
11 Keverékkészítés 158.481 162.432
15 Zsaluzás és állványozás 132.986 534.257
21 Irtás, föld- és sziklamunka 380.506 804.719
23 Síkalapozás 211.523 147.453
31 Helyszíni beton és vasbeton munka 454.351 899.256
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése 121.371 135.300
33 Falazás és egyéb kőművesmunka 948.700 892.524
35 Ácsmunka 1.706.161 1.022.827
36 Vakolás és rabicolás 3.508.484 5.310.181
37 Égéstermék-elvezető rendszerek 0 21.778
39 Szárazépítés 178.410 133.052
41 Tetőfedés 1.957.279 479.593
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés 3.056.095 3.074.261
43 Bádogozás 1.040.933 270.722
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése 4.251.689 272.083
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése 346.549 29.345
47 Felületképzés 972.062 1.730.070
48 Szigetelés 3.643.811 2.133.642
62 Kőburkolat készítése 1.527.727 519.433
92 Szabadidő és sportlétesítmények 2.866.960 65.120

I. Fejezet munkanemei összesen 27.464.078 18.653.368

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2016.3 - BRONZ  programcsomagjával.
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1. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2016.3 - BRONZ  programcsomagjával.
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1 02-030-8.1 (13)
bontott veszélyes hulladék szállítása jóváhagyott hulladéklerakó
telepre
berakása minősített konténerbe, gépi erővel, kiegészítő kézi
munkával

20 m3 7660 15.3200

2 11-071-1.1 (1)
Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú keverék
készítése stabilizált alapréteghez,
CKt - T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics

45,41 m3 3.5773.490 162.432158.481

3 15-012-6.2 (8)
Homlokzati csőállvány állítása állványcsőből mint
munkaállvány,
szintenkénti pallóterítéssel, korláttal, lábdeszkával, kétlábas,
0,60-0,90 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 2,
00 kN/m²

terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai
kézikönyv szerint,
6,01-12,00 m munkapadló magasság között

578,2 m2 924230 534.257132.986

4 21-003-5.1.1.1 (22)
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m² szelvényig,
I-II. talajosztály

143,8 m3 2.3980 344.8320

5 21-011-7.1-0120401 (13)
Feltöltések alap- és lábazati falak közé
és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti
padozatok alá, az anyag szétterítésével,
mozgatásával, kézi döngöléssel,
homokból
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,
Nyékládháza

1,38 m3 4.9061.940 6.7702.677



2. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
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6 21-011-7.1-0120402 (13)
Feltöltések térkő burkolat alá az anyag szétterítésével,
mozgatásával, kézi döngöléssel,
homokból
Természetes szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT,
Nyékládháza

9,08 m3 4.9061.940 44.54617.615

7 21-011-7.2-0120701 (14)
Feltöltések alap- és lábazati falak közé
és alagsori vagy alá nem pincézett földszinti
padozatok alá, az anyag szétterítésével,
mozgatásával, kézi döngöléssel,
osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics, THK  0/32 P-TT,
Nyékládháza

37,87 m3 4.9062.236 185.79084.677

8 21-011-7.2-0120702 (14)
Feltöltések térkő burkolat alá az anyag szétterítésével,
mozgatásával, kézi döngöléssel,
osztályozatlan kavicsból
Természetes szemmegoszlású kavics, THK  0/32 P-TT,
Nyékládháza

45,41 m3 4.9062.236 222.781101.537

9 21-011-11.8 (28)
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,
lerakóhelyi díjjal,
12,0 m³-es konténerbe

4 db 043.500 0174.000

10 23-002-2.1.2-1010332 (6)
Sávalap készítése .....minőségű betonnal,
25%-os
őrölt 0-32 mm átmérőjű
minőségi betonőrlemény bedolgozásával
Őrölt beton
C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 32 mm, m = 7,1 finomsági modulussal

22,72 m3 6.4909.310 147.453211.523

11 31-000-11.1.1 (60)
Lépcsőszerkezetek bontása,
betonból,
C16/20 betonminőségig

16,45 m3 31.0640 511.0030



3. oldal

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF)
Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj
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12 31-021-10.11.1.1-0222210 (47)
Lépcső készítése
vasbetonból,
X0v(H), XC1, XC2, XC3 környezeti osztályú,
kissé képlékeny vagy képlékeny konzisztenciájú betonból,
helyszíni keveréssel, kézi bedolgozással és vibrátoros
tömörítéssel
C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc.
Dmax = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal

1,67 m3 17.16016.738 28.65727.952

13 31-030-11.1.1.1-0012410 (19)
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagságig
C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5
pc. Dmax = 24 mm, m = 6,7 finomsági modulussal

12,38 m3 11.33010.914 140.265135.115

14 31-030-11.1.1.2-0112110 (20)
Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból,
kézi továbbítással és bedolgozással,
merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva,
kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20
kissé képlékeny konzisztenciájú betonból,
6 cm vastagság felett
C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,
5 pc. Dmax = 16 mm, m = 6,4 finomsági modulussal

21,44 m3 10.23013.586 219.331291.284

15 32-002-1.2.1-0119906
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül,
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m

32 db 3.3002.046 105.60065.472
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16 32-002-1.2.1-0119907
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül,
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 2,50 m

3 db 3.3005.153 9.90015.459

17 32-002-1.2.1-0119910 (6)
Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló
elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre,
csomóponti kötés nélkül,
falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem
egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével,
kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül,
0,11-0,30 t/db tömeg között
égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló
POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 3,25 m

6 db 3.3006.740 19.80040.440

18 33-000-1.1.1.1.2 (2)
Teherhordó és kitöltő falazat bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
bármilyen falvastagsággal,
falazó, meszes cementhabarcsból

12,98 m3 11.6820 151.6320

19 33-000-21.1.1.1.1.1 (19)
Válaszfal bontása,
égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából,
15 cm vastagságig,
falazó, cementes mészhabarcsból falazva

24,8 m2 1.3420 33.2820
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20 33-001-1.3.3.3.1.1-0010300 (97)
Teherhordó és kitöltő falazat készítése,
beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsaluzóelem termékekből,
240-250 mm falvastagságban,
250x500x230 mm-es méretű
beton zsaluzóelemből,
kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel
Leier ZS 25-ös zsaluzóelem, 250/500/230 mm,
C12/15-16/kissé képlékeny kavicsbeton, B 38.24:8 mm
átmérőjű betonacél

35,5 m2 7.0447.211 250.062255.991

21 33-005-1.1.1.1.1.2-0110001 (2)
Pillérfalazat készítése,
égetett-agyagkerámia termékekből,
négyszög keresztmetszettel,
nagyméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából,
falazó, meszes cementhabarcsba falazva
(Hf30-cm) falazó, meszes cementhabarcs

0,9 m3 32.71437.360 29.44333.624

22 33-011-1.1.2.1.2.1.1-2132106 (20)
Válaszfal építése,
égetett agyag-kerámia termékekből,
nútféderes elemekből,
100 mm falvastagságban,
500x238x100 mm-es méretű
válaszfallapból,
falazó, cementes mészhabarcsba falazva
POROTHERM 10 N+F válaszfallap, 500x238x100 mm,
M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs

217 m2 1.2102.043 262.570443.331

23 33-091-1.1.1-1110002 (1)
Teherhordó és kitöltő falazat,
égetett agyag-kerámia termékekből,
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvéséssel,
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
Nagyméretű tömör tégla  Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

7,1 m3 17.49025.629 124.179181.966
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24 33-091-11.4.1-1110002 (21)
Válaszfal,
égetett agyag-kerámia termékekből,
erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva,
nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások,
15 cm vastagsággal, tömör kisméretű téglából,
falazó, cementes mészhabarcsból falazva
Nagyméretű tömör tégla  mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs

9,74 m2 4.2463.469 41.35633.788

25 35-000-2.1 (3)
Tetőlécezés bontása
bitumenes hullámlemez alatt

389,86 m2 2420 94.3460

26 35-001-1.4-0680041 (4)
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben
faragott (fűrészelt) fából,
0,031-0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.

56,21 m2 2.5082.001 140.975112.476

27 35-001-1.4-0680042
Fa tetőszerkezetek bármely rendszerben
faragott (fűrészelt) fából,
0,031-0,036 m³/m² bedolgozott famennyiség között
Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o.
Meglévő tetőszerkezeti elemek (265,77 m29 10 %-os cseréjével

26,58 m2 2.5082.001 66.66353.187

28 35-002-4.2-0113003 (15)
Páraáteresztő, vízzáró alátétfólia, alátétfedés, vagy
alátétszigetelés terítése 15 cm-es átfedéssel (ellenléc külön
tételben számolandó)
ragasztóval vagy ragasztószalaggal folytonosítva
MASTERPLAST Mastermax Alu páraáteresztő, hővisszaverő
tetőfólia fokozott hőterhelésre, 200 g/m2, Sd=0,05m, W1,
Cikkszám: 0202-03015075

398,99 m2 1761.451 70.222578.934

29 35-003-1.5-0410051 (5)
Tetőlécezés
betoncserép alá, 5/4-es lécből
BRAMAC tetőléc 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm

398,99 m2 308384 122.889153.212
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30 35-003-1.6 (6)
Tetőlécezés
tetőfelület ellenlécezésének elkészítése

716,63 m 176124 126.12788.862

31 35-004-1.3 (3)
Deszkázás
ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval

148,3 m2 1.1882.856 176.180423.545

32 35-021-1-0211271 (1)
Faanyag lángmentesítése
mázolási technológiával felhordott anyaggal,
egyszeri bevonat
KEMIKÁL TETOL FB égéskésleltető, gomba- és
rovarkárosítás elleni, faanyagvédő szer, zöld

602,74 m2 374491 225.425295.945

33 36-001-1.1.1-0550040 (1)
Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással,
belső, vakoló cementes mészhabarccsal,
téglafelületen, 1,5 cm vastagságban
Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és
Hs60-cm, felületképző (simító), meszes
cementhabarccsal

454,19 m2 1.760286 799.374129.898

34 36-001-31.1.1-0550090 (36)
Homlokzatvakolat készítése
külső, vakoló cementes mészhabarccsal, sima kivitelben, két
rétegben,
függőleges és vízszintes felületen, átlagosan 3 cm vastagságban
Hvh10-mc, külső, vakoló cementes mészhabarccsal

10,34 m2 1.870414 19.3364.281

35 36-005-1.1.1.1.1-0414710 (1)
Homlokzati alapvakolat réteg készítése
kézi felhordással,
előkevert normál szárazhabarcsból,
sima, normál mész-cement vakolat,
2 cm vastagságban
LB-Knauf PRÉMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011

459,5 m2 2.1121.095 970.464503.153
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36 36-007-9.1.1-0414722 (1)
Lábazati vakolatok;
lábazati alapvakolat felhordása kézi erővel,
2 cm vastagságban
LB-Knauf SOCKELPUTZ/Lábazati alapvakolat, fagyálló,
Cikkszám: K00212111

48,17 m2 1.3641.673 65.70480.588

37 36-009-19.1.1-0910025 (43)
Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított
homlokzati dekorprofil elhelyezése
szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához,
15 cm szélességig
Homlokzati dekorprofil 15 cm szélességig

226,48 m 1.0565.706 239.1631.292.295

38 36-009-19.1.2-0910026 (44)
Előregyártott nyers vagy kéregbevonatos, formahabosított
homlokzati dekorprofil elhelyezése
szálakban, párkányok, tagozatok, díszek kialakításához,
15 cm szélesség felett
Homlokzati dekorprofil 15 cm szélesség felett

118,32 m 1.1666.002 137.961710.157

39 36-011-6-0149075 (17)
Üvegszövet háló elhelyezése, függőleges, vízszintes,
ferde vagy íves felületen
MASTERPLAST Masternet üvegszövet rabicháló
vakolaterősítéshez, 12x12 mm Cikkszám: 0810-110K0000

507,67 m2 330241 167.531122.348

40 36-051-6.1.1-0191701 (23)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
hőszigetelő vakolathoz,
horganyzott acélból,
20 - 80 mm vakolatvastagsághoz,
kávákhoz, élekhez
PROTEKTOR kültéri vakolóprofil kávához, élekhez 30 mm
hőszigetelő vakolathoz, horganyzott acél, Cikkszám: 1063

145,8 m 2421.768 35.284257.774
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41 36-051-6.1.2-0191711 (24)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
hőszigetelő vakolathoz,
horganyzott acélból,
20 - 80 mm vakolatvastagsághoz,
lezáró profilok
PROTEKTOR kültéri lezáró profil 30 mm hőszigetelő
vakolathoz, horganyzott acél, Cikkszám: 1283

74,59 m 2421.641 18.051122.402

42 36-051-6.1.3-0191721 (25)
Kültéri vakolóprofilok elhelyezése,
hőszigetelő vakolathoz,
horganyzott acélból,
20 - 80 mm vakolatvastagsághoz,
lábazati profilok
PROTEKTOR kültéri lábazati profil 30 mm hőszigetelő
vakolathoz, horganyzott acél, Cikkszám: 1263

23,04 m 2421.509 5.57634.767

43 36-090-1.1.3-0550040 (3)
Vakolatjavítás
oldalfalon, tégla-, beton-, kőfelületen vagy építőlemezen,
a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével,
hiánypótlás 50 %-ban
Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

691,07 m2 2.508226 1.733.204156.182

44 36-090-1.2.3-0550080 (6)
Vakolatjavítás
külső mennyezeten, a meglazult, sérült vakolat előzetes
leverésével, durva, sima kivitelben,
hiánypótlás  50 %-ban
Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

40,07 m2 1.892282 75.81211.300

45 36-090-1.3.1.3-0550040 (9)
Vakolatjavítás
mennyezeten,
sík vasbeton téglabetétes, téglatálcás födémen, íves boltozaton
vagy építőelemen a meglazult, sérült vakolat leverésével,
hiánypótlás 50 %-ban
Hvb8-mc, beltéri, vakoló cementes mészhabarcs mészpéppel

394,97 m2 2.640211 1.042.72183.339
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46 37-000-1.2 (2)
Kémények bontása,
tetőn kívül

0,92 m³ 23.6720 21.7780

47 39-001-27.1.1-0120021 (118)
Stil MOB vázszerkezetre szerelt ásványgyapot kasírozással
ellátott  1 rtg.
Rigips Placo Phonique  Rénomince hangszigetelő előtétfal
csavarfejek és illesztések glettelve

54,98 m2 2.4203.245 133.052178.410

48 41-000-2 (2)
Bitumenes hullámlemez fedés bontása (pala, fém, műanyag)

389,86 m2 3960 154.3850

49 41-003-21.1.3-0115201 (41)
Egyszeres fedés húzott, hornyolt tetőcserepekkel,
rögzítés nélkül,
36-40° tetőhajlásszög között
TONDACH Hornyolt egyenesvágású kerámia alapcserép,
21x40 cm, engóbozott

398,99 m2 4843.315 193.1111.322.652

50 41-003-119.11.1-0115325 (73)
Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél
élgerinc készítése,
gerinccseréppel, gerinccserép-rögzítővel,gerincszellőző-
szalaggal, fésűs gerincelemmel vagy kúpalátéttel
TONDACH Hornyolt gerinccserép gerincrögzítővel, kerámia,
38x17 cm, engóbozott

32,2 m 1.2546.792 40.379218.702

51 41-003-119.21.1-0115015 (75)
Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél
kiszellőztetés,
szellőzőcserép elhelyezése tetőfelületen
TONDACH TANGÓ kerámia szellőzőcserép, 25,5x40 cm,
engóbozott

60 db 1761.016 10.56060.960

52 41-003-119.31.1-0115016 (77)
Sajtolt égetett agyag tetőcserepeknél
hófogók elhelyezése,
hófogócserép elhelyezése tetőfelületen
TONDACH TANGÓ kerámia hófogócserép, 25,5x40 cm,
engóbozott

448 db 176755 78.848338.240
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53 41-003-119.31.3-0194073 (79)
TONDACH madárvédő szalag elhelyezése, Alu 100 mm
(5 fm/tekercs)

15 db 1541.115 2.31016.725

54 42-000-2.1 (6)
Lapburkolatok bontása,
padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy
tört mozaik (NOVA) lapból

164,86 m2 9680 159.5840

55 42-000-3.2.2 (12)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
csaphornyos vagy mozaikparketta,
22 mm vastag aljzatbetonra ragasztva

146,69 m2 8360 122.6330

56 42-000-3.4 (14)
Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása,
gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből,
lapokból vagy lépcsőn betétként

19,15 m2 7040 13.4820

57 42-001-1.6.2.1-0512002 (10)
Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése,
ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy
falazó, cementes mészhabarcsba fektetve,
csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva,
zárt hézaggal,15x15 cm-es mennyezetig
15x15 cm-es mázas kerámia átlagár

258,32 m2 4.2242.648 1.091.144684.031

58 42-001-1.6.2.1-0512003 (10)
Fal-, pillér-, és oszlopburkolat készítése,
ágyazó, meszes cementhabarcsba vagy
falazó, cementes mészhabarcsba fektetve,
csempelapból, kötésben vagy hálósan rakva,
zárt hézaggal,15x15 cm-es 60 cm magasságban
15x15 cm-es mázas kerámia átlagár

4,06 m2 4.2242.648 17.14910.751
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59 42-002-1.1.1.1-0110001 (1)
Padlóburkolat készítése,
nagyszilárdságú kisméretű téglából,
falazó, cementes mészhabarcsba fektetve,
lapjára fektetve,
homokba ágyazva
Kisméretű tömör tégla 25x12x6,5 cm nsz.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs,
hézagkiöntéssel

46,05 m2 1.0782.533 49.642116.645

60 42-011-2.1.1.4.1-0311050 (31)
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
beltérben,
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
MUREXIN ST 12 aljzatkiegyenlítő

193,66 m2 3521.080 68.168209.153

61 42-011-2.2.1.4.1-0418806 (50)
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése
kültérben, hőterhelt felületen
beton alapfelületen
önterülő felületkiegyenlítés készítése
5 mm átlagos rétegvastagságban
BOTAMENT M 50 önterülő kiegyenlítő, 0-15 mm, Cikkszám:
8701004 092 6009 007

40,07 m2 3521.976 14.10579.178

62 42-022-1.1.3.2.1.1-0212013 (75)
Padlóburkolat készítése,
beltérben,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLIESSFLEX/Folyékonyágyas önterülő
járólapragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, gyorsan
kötő, Cikkszám: K00613011
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

193,66 m2 3.7185.080 720.028983.793
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63 42-022-1.2.3.2.1.1-0212013 (207)
Padlóburkolat készítése,
kültérben, hőterhelt felületen,
kenhető szigetelésre,
gres, kőporcelán lappal,
kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm
fugaszélességgel,
20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLIESSFLEX/Folyékonyágyas önterülő
járólapragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, gyorsan
kötő, Cikkszám: K00613011
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

40,07 m2 3.5865.080 143.691203.556

64 42-022-2.1.2.1.1-0212003 (311)
Lábazatburkolat készítése,
beltérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf GRES/Gres ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
Cikkszám: K00617801
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

527,75 m 660480 348.315253.320

65 42-022-2.2.2.1.1-0212004 (339)
Lábazatburkolat készítése,
kültérben,
gres, kőporcelán lappal,
egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10
mm fugaszélességgel,
10 cm magasságig,
20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE
minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is,
Cikkszám: K00617021
LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2
minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630***

50,1 m 660486 33.06624.349
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66 42-031-1.1.1.1.1-0470316 (1)
Műkőburkolatok;
padlóburkolat,
helyszíni felhordással, felületi megdolgozás nélkül,
5,5 cm vastagságban,
egy színben
Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló

17,5 m2 4.2681.900 74.69033.250

67 42-031-1.2.1.2-0470316 (13)
Műkőburkolatok;
fal-, pillér- és oszlopburkolat,
helyszíni felhordással,
tagozat és felületi megdolgozás nélkül,
oszlopburkolat, szabályos sokszög- vagy
körkeresztmetszettel
Műkőkeverék színezett, finom, fagy- és kopásálló

1,42 m2 8.4701.664 12.0272.363

68 42-041-1.1.1-0311055 (1)
Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá,
parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos
igénybevétel)
szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése,
3 mm vastagságban
MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő +
MUREXIN D4 tapadóhíd

78,78 m2 1.1001.188 86.65893.591

69 42-042-5.1.1-0312119 (69)
Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt)
kiegyenlített aljzatra,
telibe ragasztva (mechanikus illesztésű)
(ragasztó anyag külön tételben kiírva)
Tarkett Smart 832 AC4 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg.,
19,2 cm x 129,2 cm 39 szín

78,78 m2 8804.548 69.326358.291

70 42-090-6.7.1 (46)
Fa-, hézagmentes és műanyagburkolatok javítása,
régi vagy javított parketta burkolat felújítása,
gépi csiszolással

76,48 m2 66150 50.5533.824

71 43-000-1 (1)
Függőereszcsatorna bontása,
50 cm kiterített szélességig

47,51 m 5280 25.0850
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72 43-000-5 (5)
Lefolyó csatorna bontása
50 cm kiterített szélességig

21,8 m 5280 11.5100

73 43-002-1.1-0147122 (1)
Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű,
bármilyen kiterített szélességben,
minősített ötvözött horganylemezből
VM ZINC 33-as függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/4 m,
félkörszelvényű, Ref:10-0010-33-70-40

51,21 m 7483.125 38.305160.031

74 43-002-11.1-0147184 (22)
Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel,
bármilyen kiterített szélességgel,
minősített ötvözött horganylemezből
VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m,
körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20

29,04 m 1.0784.589 31.305133.265

75 43-003-1.1.1.1-0995008 (1)
Ereszszegély szerelése
keményhéjalású tetőhöz,
minősített ötvözött horganylemezből,
40 cm kiterített szélességig
Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött
horganylemezből, 0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm

148,3 m 8804.142 130.504614.259

76 43-003-7.1.1.1-0995013 (71)
Hajlatbádogozás korcolt kivitelben,
kiselemes vagy táblás tetőfedő rendszerhez,
egyenes kivitelben,
minősített ötvözött horganylemezből,
50-65 cm kiterített szélességben
Hajlatbádog VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött
horganylemezből,
0,65 mm vtg., standard felületű, Ksz: 65 cm

5,8 m 1.3204.233 7.65624.551

77 43-003-8.1.1-0995028 (89)
Ablak- vagy szemöldökpárkány
minősített ötvözött horganylemezből,
50 cm kiterített szélességig
Ablakpárkány VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözött
horganylemezből, 0,7 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm

24,45 m 1.0784.451 26.357108.827
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78 44-000-1.1 (1)
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak
vagy kapu,
2,00 m²-ig

10,99 m² 1.2100 13.2980

79 44-000-1.2 (2)
Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak
vagy kapu,
2,01-4,00 m² között

7,2 m² 7700 5.5440

80 44-000-2 (5)
Fa padláslépcső bontása

8,58 m3 9680 8.3050

81 44-001-1.1.1.2-0131036
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
Mdf ajtólap papírrács merevítéssel,tele lemezelt,
100x210 cm N méretben  küszöbbel, kazettás kivitelben fehér
olajmázolással
b:6; j.7
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

13 db 3.47634.450 45.188447.850

82 44-001-1.1.1.2-0131037
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
Mdf ajtólap papírrács merevítéssel,tele lemezelt,
90x200 cm N méretben  küszöbbel, kazettás kivitelben fehér
olajmázolással
b:1; j.1
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

2 db 3.47629.530 6.95259.060
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83 44-001-1.1.1.2-0131038
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
Mdf ajtólap papírrács merevítéssel,tele lemezelt toló ajtó
80x210 cm N méretben  küszöbbel, kazettás kivitelben
fehér olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

2 db 3.47627.560 6.95255.120

84 44-001-1.1.1.2-0131039
Fa beltéri nyílászárók
elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel,
tömítés nélkül,
(szerelvényezve, finom beállítással),
MDF vagy keményhéjszerkezetes ajtó,
Mdf ajtólap papírrács merevítéssel,tele lemezelt,
75x210 cm N méretben  küszöbbel, kazettás kivitelben fehér
olajmázolással
b:3; j.4
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

7 db 3.47625.830 24.332180.810

85 44-001-1.1.1.2-0131040
Fa beltéri , meglévő,  középen felnyíló ajtó áthelyezése
szerelvényekkel együtt
165x295 cm N méretben  kazán hg.-be fehér olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

1 db 11.0000 11.0000

86 44-001-2.2.1-0120771
Fa kültéri nyílászárók  elhelyezése, hőszigetelt fokozott
légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba,
utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással),
tömör,  kazettás középen felnyíló 165/230+70 N méretben, fix
4-16-4 mm hőszigetelt üvegezésű felülvilágítóval, küszöbbel,
barna olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

2 db 4.048254.574 8.096509.148
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87 44-001-2.2.1-0120772
Fa kültéri nyílászárók  elhelyezése, hőszigetelt fokozott
légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba,
utólagos elhelyezéssel (szerelvényezve, finom beállítással),
tömör,  kazettás oldaltfelnyíló 100/235 N méretben, küszöbbel,
kívül barna , belül fehér olajmázolással
b:2, j:4
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

6 db 4.048254.574 24.2881.527.444

88 44-002-1.3.1.1-0120088 (9)
Fa átadó ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerületig,
felfelé tolható 90/110 N méretben, 4 mm húzott síküvegezéssel
fehér olajmázolással

1 db 2.59619.700 2.59619.700

89 44-002-1.3.1.2-0120000
Fa kültéri nyílászárók, kapcsolt gerébtokos
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett
középen felnyíló és bukó felülvilágítóval ,
külső szárny 4 mm síküvegezéssel, belső szárny 4-16-4 mm
hőszigetelt üvegezéssel, kívül horganyzott acéllemez párkány,
belül fa könyöklővel, távnyitóval
U = 1,1 W/m²K
140 x 145 cm N méretben, kívül barna, belül fehér
olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

2 db 2.59664.960 5.192129.920

90 44-002-1.3.1.2-0120001
Fa kültéri nyílászárók, kapcsolt gerébtokos
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett
középen felnyíló és bukó felülvilágítóval ,
külső szárny 4 mm síküvegezéssel, belső szárny 4-16-4 mm
hőszigetelt üvegezéssel, kívül horganyzott acéllemez párkány,
belül fa könyöklővel, távnyitóval
U = 1,1 W/m²K
130 x 225 cm N méretben, kívül barna, belül fehér
olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

4 db 2.59693.600 10.384374.400
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91 44-002-1.3.1.2-0120002
Fa kültéri nyílászárók, kapcsolt gerébtokos
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett
középen felnyíló és bukó felülvilágítóval ,
külső szárny 4 mm síküvegezéssel, belső szárny 4-16-4 mm
hőszigetelt üvegezéssel, kívül horganyzott acéllemez párkány,
belül fa könyöklővel, távnyitóval
U = 1,1 W/m²K
130 x 210 cm N méretben, kívül barna, belül fehér
olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

4 db 2.59687.360 10.384349.440

92 44-002-1.3.1.2-0120003
Fa kültéri nyílászárók, kapcsolt gerébtokos
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett
középen felnyíló és bukó felülvilágítóval ,
külső szárny 4 mm síküvegezéssel, belső szárny 4-16-4 mm
hőszigetelt üvegezéssel, kívül horganyzott acéllemez párkány,
belül fa könyöklővel, távnyitóval
U = 1,1 W/m²K
90 x 145 cm N méretben, kívül barna, belül fehér olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

5 db 2.59641.760 12.980208.800

93 44-002-1.3.1.2-0120004
Fa kültéri nyílászárók, kapcsolt gerébtokos
hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése,
előre kihagyott falnyílásba, (szerelvényezéssel, illesztéssel),
4,00 m kerület felett
oldalt felnyíló és bukó felülvilágítóval ,
külső szárny 4 mm síküvegezéssel, belső szárny 4-16-4 mm
hőszigetelt üvegezéssel, kívül horganyzott acéllemez párkány,
belül fa könyöklővel, távnyitóval
U = 1,1 W/m²K
85 x 225 cm N méretben, kívül barna, belül fehér olajmázolással
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

6 db 2.59661.200 15.576367.200

94 44-006-1.1 (1)
Fa burkolat elhelyezése eresz alatt, oszlopok közé,
meglévővel azonos kivitelben.
helyszíni méretfelvétel szükséges!

3,78 m2 1.0564.750 3.99217.955
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95 44-090-2.7
Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet javítása
faanyag- és/vagy vasalatpótlással,
0,0114 m³-ig, faanyag pótlással

6 db 9.504807 57.0244.842

96 45-004-2-0180301 (2)
Lépcsőkorlát (külső) elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros
rögzítéssel meglévő korláttal azonos kivitelben.
Helyszíni méretfelvétel szükséges!

1,5 m 3.10236.633 4.65354.950

97 45-004-2-0180302
Lépcsőkorlát (lépcsőház) elhelyezése fészekbe vagy kőcsavaros
rögzítéssel
Acélcső korlát, 51 mm átmérőjű kézfogóval, alatta 5 sor 18 mm
átmérőjű osztással, porszórt felülettel

7,96 m 3.10236.633 24.692291.599

98 47-000-1.21.1.1.1.1 (30)
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák;
glettelés,
hagyományos meszes glettel,
vakolt felületen,
bármilyen padozatú helyiségben,
tagolatlan felületen

0,55 100 m2 28.6881.734 15.778954

99 47-000-7.1.1.2-0250081 (129)
Fafelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró
szerkezetről,
leégetéssel, lemaratással vagy festékeltávolító pasztával,
tagolt felületről
Kromofág

239,14 m2 1.320355 315.66584.895

100 47-011-15.1.1.1-0151201 (90)
Diszperziós festés
műanyag bázisú vizes-diszperziós
fehér vagy gyárilag színezett festékkel,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
tagolatlan sima felületen
Diszperzit belső falfesték, fehér 100, EAN: 5996281027308

1.165,55 m2 48448 564.12655.946
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101 47-013-3.1.1.1.1.2-0148201 (18)
Szilikát festések,
káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú,
magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolt sima felületen
Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, fehér 0019, 0018,
Cikkszám: 255307

232,47 m2 638852 148.316198.064

102 47-013-3.1.1.1.1.2-0148202 (18)
Szilikát festések,
káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú,
magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben,
tagolt sima felületen
Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, sárga színben

415,85 m2 638852 265.312354.304

103 47-013-3.1.1.1.1.2-0148203 (18)
Szilikát festések,
káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú,
magas vízgőz áteresztő képességű homlokzatfestés,
új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen,
vakolaton, két rétegben,
egy vagy több színben, lábazaton
Baumit SilikatColor (Baumit Szilikát) festék, barna színben

58,78 m2 638874 37.50251.374

104 47-021-12.3.1-0131032 (21)
Korróziógátló alapozás
rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón,
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel
Supralux Koralkyd korroziógátló alapozó, vörös, EAN:
5992451106033

11,6 m2 550215 6.3802.494

105 47-021-21.3.1-0143576 (69)
Acélfelületek közbenső festése
rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
Supralux Orkán csatorna és fém festék, szürke, EAN:
5992454847025

11,6 m2 616410 7.1464.756
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106 47-021-31.3.1-0130895 (135)
Acélfelületek átvonó festése
rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
Supralux Durol időjárásálló és korróziógátló zománc, barna,
EAN: 5992452538116

11,6 m2 616300 7.1463.480

107 47-031-1.9.1.1-0214130 (47)
Belső fafelületek
lakkozása,
vízbázisú poliuretán-akrilát anyagú,
1 komponensű transzparens lakkal, 2 rétegben,
tagolatlan felületen
Remmers Aidol dur Aqua Terppenlack vízes, ecsetelhető lakk
beltéri rendszerekhez, színkollekció szerint, 2372

76,48 m2 550793 42.06460.649

108 47-031-3.1.6.2-0252511 (76)
Külső fafelületek
alapmázolása,
színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen
Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, színtelen,
EAN: 5992454835039

239,14 m2 374166 89.43839.697

109 47-031-3.1.6.2-0252512 (76)
Külső fafelületek alapmázolása kerítésen
színtelen műgyantalakkal vagy színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen
Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, színtelen,
EAN: 5992454835039

231 m2 374166 86.39438.346

110 47-031-3.3.6.2-0252518 (92)
Külső fafelületek
fedőmázolása,
színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen, egy rétegben
Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, rusztikus dió,
EAN: 5992454828031

239,14 m2 308164 73.65539.219
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111 47-031-3.3.6.2-0252519 (92)
Külső fafelületek fedőmázolása, kerítésen
színes lazúr bevonóanyaggal,
tagolt felületen, egy rétegben
Supralux Xyladecor Classic favédő vékonylazúr, rusztikus dió,
EAN: 5992454828031

231 m2 308164 71.14837.884

112 48-002-1.1.1.1.1-0095372 (1)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése,
egy rétegben,
vízszintes felületen,
oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen)
BAUDER BURKOLIT V oldószeres bitumenmáz

206,37 m2 88174 18.16135.908

113 48-002-1.3.1.2-0099014 (11)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Padlószigetelés,
egy rétegben, minimum 4,0 mm vastag
elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo)
lemezzel, aljzathoz foltonként vagy sávokban olvasztásos
ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve
VILLAS E-G 4 F/K Extra, üvegszövet hordozórétegű, 4 mm
vastagságú, elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez

206,37 m2 4621.646 95.343339.685

114 48-002-1.39.1.1-0094724 (62)
Talajnedvesség elleni szigetelés;
Védő-csúsztató réteg bitumenes lemez vízszigetelésen,
rögzítés nélkül, 10 cm laza átlapolással fektetve,
vízszintes felületen,
egy réteg minimum 0,09 mm vastag polietilén fólia
BACHL PE építési fólia, natúr, 4x25 m, vtg. 150 µm

206,37 m2 88140 18.16128.892

115 48-007-21.1.1.2-0093278 (37)
Külső fal;
homlokzati fal hő- és hangszigetelése,
falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten,
függőleges felületen, (rögzítés külön tételben)
vékonyvakolat alatti méretstabil
expandált polisztirolhab lemezzel
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati expandált polisztirol
keményhab hőszigetelő lemez, vtg. 100 mm

459,5 m2 9462.090 434.687960.355
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116 48-007-21.21.1-4110167 (51)
Külső fal;
Hőszigetelések épületlábazaton vagy koszorún,
foltonként ragasztva vagy megtámasztva
(rögzítés külön tételben), egy rétegben,
extrudált polisztirolhab lemezzel
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100
érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez,
100x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK; RTH300WB100

48,17 m2 4844.074 23.314196.245

117 48-007-41.1.2.1-0090236 (67)
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé,
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
ISOVER QUATTRO 50 mm hőszigetelő filc, ËD =0,038 (W/
mK)

206,66 m2 1.210672 250.059138.876

118 48-007-41.1.2.1-0090238 (67)
Födém;
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
párnafák vagy álpadló tartószerkezet közé,
szálas szigetelő anyaggal (üveggyapot, kőzetgyapot)
ISOVER QUATTRO 100 mm hőszigetelő filc, ËD =0,038 (W/
mK)
(2x10 cm)

413,32 m2 1.2101.344 500.117555.502

119 48-007-41.1.5.3-4110167 (72)
Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen,
extrudált polisztirolhab lemezzel
RAVATHERM XPS 300WB (STYROFOAM IB-A) 100
érdesített felületű extrudált polisztirolhab hőszigetelő lemez,
100x600x1250mm, Lambda: 0,035 W/mK; RTH300WB100

206,37 m2 1.1004.074 227.007840.751

120 48-007-41.3.1.2-0093278 (79)
Födém;
Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése,
utólag elhelyezve, vízszintes felületen, dűbelezve (rögzítés
külön tételben),
expandált polisztirolhab lemezzel
BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati expandált polisztirol
keményhab hőszigetelő lemez, vtg. 100 mm

42,33 m2 1.1002.090 46.56388.470
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121 48-014-4.1-0315217 (4)
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti
függőleges falszigetelés bevonatszigeteléssel,
két rétegben,
minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű,
ún. "folyékony fóliával" (rugalmas műanyagdiszperzió)
glettvassal vagy hengerrel felhordva
Schomburg SANIFLEX gyorsan kötő rugalmas vízszigetelő
"folyékony fólia" lapburkolatok alá

184,1 m2 8801.717 162.008316.100

122 48-014-10.1-0315217 (20)
Üzemi-használati víz elleni, víznyomásnak nem kitett helyzetű,
kerámia vagy GRES lapburkolat alatti lábazatszigetelés
bevonatszigeteléssel, két rétegben
minimum 1,0 mm száraz rétegvastagságú, egykomponensű ún.
"folyékony fóliával"
(rugalmas műanyagdiszperzió) glettvassal vagy hengerrel
felhordva
Schomburg SANIFLEX gyorsan kötő rugalmas vízszigetelő
"folyékony fólia" lapburkolatok alá

30,08 m2 7701.717 23.16251.647

123 48-021-1.51.2.2.1-0091303 (30)
Szigetelések rögzítése;
Hőszigetelő táblák pontszerű mechanikai rögzítése,
homlokzaton,
tégla aljzatszerkezethez,
műanyag vagy fém beütőszeges/csavaros műanyag
beütődübelekkel
MASTERPLAST Thermomaster D-PLUS 10/120 mm,
műanyag beütőszeges tárcsás dübel, Cikkszám: 0115-10120250

3.046 db 11030 335.06091.380

124 62-003-61.3-0611641 (40)
Térburkolat készítése mosott felületű (színezett)
rendszerkövekből,
8 cm-es vastagsággal
A Beton-Viacolor Linea 40x40x8 cm, homok, mosott felülettel

302,7 m2 1.7165.047 519.4331.527.727

125 92-003-2.1-0155320 (8)
Fakerítések és kapuk kialakítása, előre gyártott elemekből
KUPAS  tolókapuval  3000x40x1800 mm,

1 db 88032.790 88032.790
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126 92-003-2.1-0155321 (8)
Fakerítések és kapuk kialakítása, előre gyártott elemekből
KUPAS nyíló kapuval 1000x80x1000 mm,

2 db 88010.930 1.76021.860

127 92-003-2.1-0155322 (8)
Fakerítések és kapuk kialakítása, előre gyártott elemekből
KUPAS Kerítéselem m.:1400x80x1000 mm, Cikkszám: 92

71 db 88039.610 62.4802.812.310

Munkanem összesen: 18.653.36827.464.078


