

üvegen költési ültet

TERÉK BURKOLÓ CENTER KFT.

Levelezési cím, Telephely: H-5000. Szolnok, József Attila út 29. Fsz.6.
Székhely: 2740. Abony Vasút d. 18-8.
Fax/Tel: +36-56-422-698, Mobil: +36-30-9-555-949 E-mail: terekbau@terekbau.hu
Cg: 13-09-137128, Regisztrációs szám: 21A40906,
Adószám: 22663588-2-13, OTP Bank Nyrt.: 11745004-20115216

Nagyközségi Üzemeltetési és
Vagyonkezelő Intézmény
5055. Jászládány
Hősök tere 6. szám.

GÖRÖCS LÁSZLÓ
m.b. Intézmény vezető
részére

Tisztelt Göröcs Úr. Szíves megkeresésére állapot felmérést végeztünk a Jászládány, Baross út 2 sz. tornatermi parketta burkolattal kapcsolatosan, amelyről az alábbi véleményezést adjuk.

- A parketta nagyon nagy mértékben elhasználódott, felülete egyenetlen és kopott. Több helyen korhadásnak indult, a parkettán korábbi beázások láthatóak, melynek következtében a felület elszíneződött, a nedvesség hatására a parketta elemek térfogata megnőtt, majd a kiszáradás után összezsugorodtak és maradandó hézagok keletkeztek.

A beázások és a nedves törölések következtében a kopott, hézagos felületen a szennyeződések bele módódtak a faszerkezetbe, amelyek elszíneződést okoztak mélyen beszívódva a taposó rétegbe.

A parketta felületén korábbi javítások nyomai láthatók.

Megállapításunk, hogy a parketta burkolat esztétikailag kifogásolható, már nem felel meg a mai kor követelményeinek a korhadás és a felületi egyenetlenség miatt baleset veszélye is fennáll.

A parketta felújítása gazdaságtalan lenne, ezért annak cseréjét javasoljuk.

Csatolva megküldjük árajánlatunk két módozatát.

1 számú módozat: parketta csere teljes műszaki tartalommal.

2 számú módozat: Sport-Graboflex 6 mm vtg burkolat készítése teljes műszaki tartalommal.

Szolnok, 2016.10.21.

TERÉK BÉLA

TERÉK BURKOLÓ CENTER Kft.
2740 Abony, Vasút d. 18-8.
Cg: 13-09-137128
Adószám: 22663588-2-13
B.sz.: 11745004-20115216

TERÉK BURKOLÓ CENTER Kft.

1. számú melléklet.

1-es számú módoszat.

„parketta csere”

1./ Bontott felület gépi tisztítása.

320,56 m2	Anyag:	49.-	15,707.-
	Munkadíj:	250.-	80,140.-

2./ Aljzat kiegyenlítés készítése 4 mm vastagságban tunoprén alapozással.

320,56 m2	Anyag:	899.-	288,183.-
	Munkadíj:	550.-	176,308.-

3./ Tölgy II. osztályú, 22 mm vastag csaphornyos parketta ragasztása
elasztikus ragasztóval.

320,56 m2	Anyag:	8.215.-	2,633,400.-
	Munkadíj:	1,500.-	480,840.-

4./ Csaphornyos parketta csiszolása, hézagtömítése egy rétegű alapozása,
két rétegű fedő lakkozása két komponensű, nagy kopásállóságú,
poliuretán lakkal.

320,56 m2	Anyag:	2,188.-	701,385.-
	Munkadíj:	2,000.-	641,120.-

5./ Csaphornyos parketta szegélyezése.

78,36 fm.	Anyag:	510.-	39,964.-
	Munkadíj:	350.-	27,426.-
	Összesen:		5,084,473.- Ft.
	+ ÁFA 27%		

TERÉK BÉLA

TERÉK BURKOLÓ CENTER Kft.
2740 Abony, Vasút dűlő 18-B.
Cg.: 13-09-137128
Adószám: 22663588-2-13
B.sz.: 11745004-20115216

Megjegyzés: - a parketta bontását és a bordásfalak le-és visszaszerelését
az árajánlat nem tartalmazza.

- a parketta bontása során esetlegesen megrongálódott aljzat javítását az
árajánlat nem tartalmazza.

Szolnok, 2016.10.20.

TERÉK BURKOLÓ CENTER Kft.

2. számú melléklet.

II-es számú módoszat.

„ Sport-Graboflex burkolat készítése ”.

1./ Bontott felület gépi tisztítása.

320,56 m2	Anyag: 49.-	15,707.-
	Munkadíj: 250.-	80,140.-

2./ Aljzat kiegyenlítés készítése 4 mm vastagságban tunoprén alapozással.

320,56 m2	Anyag: 899.-	288,183.-
	Munkadíj: 550.-	176,308.-

3./ Sport Graboflex, 6 mm vastag sport PVC ragasztása hegesztett kivitelben.

320,56 m2	Anyag: 5,727.-	1,835,847.-
	Munkadíj: 1,250.-	400,700.-

4./ Sport PVC lábazati felhajtása saját anyagából 10 cm magasságig.

78,36 fm.	Anyag: 777.-	60,886.-
	Munkadíj: 450.-	35,262.-

Összesen: 2,893,033.- Ft.

+ ÁFA 27%

Megjegyzés: - aparketta bontását és a bordásfalak le-és visszaszerelését az árajánlat nem tartalmazza.

- a parketta bontása során esetlegesen megrongálódott aljzat javítását az árajánlat nem tartalmazza.

TERÉK BÉLA

Szolnok, 2016.10.20.

TERÉK BURKOLÓ CENTER Kft.
2740 Abony, Vasút dűlő 18-8.
Cg.: 13-09-137128
Adószám: 22663588-2-13
B.sz.: 11745004-20115216