VEGSO BIRALATI JEGYZOKONYV
»Komplex telepprogram Jaszladanyon — EFOP-2.4.1”
A biralobizottsagi tilés )
- helyszine: Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat (5055 Jaszladany, Hosok tere 6.)

Jelen vannak a Biraldbizottsag alabbi tagjai:
- Mezei Norbert
- Danko Zoltan
- dr. Filop Gyula

1./ Az elozmények ismertetése:

A Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat (5055 Jaszladany, Hésok tere 6.) ajanlatkérd 2022. januar 6-an
a 2015. évi CXLIII torvény a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapjan, a 117. § szerinti sajat beszerzési
szabalyok alkalmazasaval lefolytatott kozbeszerzési eljarast inditott ,, Komplex telepprogram Jaszladanyon
— EFOP-2.4.1” elnevezéssel.

A 2022. februar 7. napjan 11:00 orai meghosszabbitott ajanlattételi hataridéig 13 darab ajanlat kertilt
benyujtasra az alabbiak szerint:
Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezel6 Intézmény (5055 Jaszladany Hosok Tere 6.)

Rész neve: Sziraki utca 15., hrsz. 1260 — épiilet felajitas (1)

1.) Teljes nett6 vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhazasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozo6i dij HUF-ban kifejezve): 1.875.540,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢pitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Bajcsy telep 10., hrsz. 2277 — épiilet felajitas (2)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozoéi dij HUF-ban kifejezve): 2.132.018,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): §



Rész neve: Sotu u. 17., hrsz. 1159 — épiilet felujitas (3)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozoéi dij HUF-ban kifejezve): 2.107.615,- Forint

2.) Tobblet jotallasi idé (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hoénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Szt. Laszlo Kiraly u. 20., hrsz. 910 — ép. felujit (4)

1.) Teljes netto vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkoz6i dij HUF-ban kifejezve): 2.107.644,- Forint

2.) Tobblet jotallasi id6 (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (hénapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 {6): 5

Rész neve: Alkotmany u. 4. és 6. - hrsz. 1582, 1583 - felujit (5)

1.) Teljes nett6 vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhazasra vonatkozo, - 4ltalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott - vallalkozoi dij HUF-ban kifejezve): 4.988.753,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢pitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Kozteriilet fejlesztés — csapadékviz elvezetés (7)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozdéi dij HUF-ban kifejezve): 10.091.408,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi idd honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): §



Otthonom Invest Korlatolt Felelosségii Tarsasag (2724 Ujlengyel, Hatar Ut 12.)

Rész neve: Sziraki utca 15., hrsz. 1260 — épiilet felajitas (1)

1.) Teljes netté vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozo, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozdéi dij HUF-ban kifejezve): 2.156.405,- Forint

2.) Tobblet jotallasi id6 (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Bajcsy telep 10., hrsz. 2277 — épiilet felajitas (2)

1.) Teljes netto vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozo6i dij HUF-ban kifejezve): 2.459.014,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (hénapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 {6): 5

Rész neve: Sotu u. 17., hrsz. 1159 — épiilet felujitas (3)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhazasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozoi dij HUF-ban kifejezve): 2.129.359,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hoénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢pitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (hénapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Szt. Laszlo Kiraly u. 20., hrsz. 910 — ép. felujit (4)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozoéi dij HUF-ban kifejezve): 1.631.190,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5



Rész neve: Alkotmany u. 4. és 6. - hrsz. 1582, 1583 - felujit (5)

1.) Teljes nett6 vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkozoéi dij HUF-ban kifejezve): 5.960.774,- Forint

2.) Tobblet jotallasi idé (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

Rész neve: Vasut u. és JaszKiséri u. - épiilet Kivitelezés (6)

1.) Teljes netto vallalkozéi dij (a teljes épitési beruhdzasra vonatkozd, - altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott - vallalkoz6i dij HUF-ban kifejezve): 96.422.671,- Forint

2.) Tobblet jotallasi id6 (a vallalt tobblet jotallasi idé honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
honap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember épitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (hénapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 {6): §

Rész neve: Kozteriilet fejlesztés — csapadékviz elvezetés (7)

1.) Teljes nett6 vallalkozoi dij (a teljes épitési beruhazasra vonatkozd, - altalanos forgalmi ado nélkiil
szamitott - vallalkoz6i dij HUF-ban kifejezve): 11.362.339,- Forint

2.) Tobblet jotallasi ido (a vallalt tobblet jotallasi id6 honapokban kifejezve, 36 honap + min 0, max. 24
hénap): 24

3.) Az M/1/1. alkalmassagi kovetelményre bemutatott szakember ¢pitési szakteriileten szerzett tobblet
szakmai gyakorlata (honapokban): 36

4.) Hatranyos helyzetii munkavallalok szama (min. 0, max 5 f6): 5

I1. Eljarasi cselekmények:

Ajanlatkérd a benyujtott ajanlatok értékelési szempontjainak ellendrzését kovetden valamennyi ajanlattevot
hianypotlasra és felvilagositasra szolitotta fel 2022. marcius 3. 14:00 o6rai hataridével. Az Otthonom
Invest Korlatolt Felel6sségii Tarsasag a hianypotlasi felhivasban foglaltaknak nem tett eleget, hidnypotlast
nem nyujtott be. A Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezelo Intézmény megfeleléen nyijtotta be
hianypdtlasat.

A Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezelé Intézmény ajanlattevé esetében tovabbi szAmitasi hiba
javitas eljarasi cselekményt kellett inditani, tekintettel arra, hogy a benyujtott koltségvetései szamitasi
hibaban szenvedtek. A megadott 2022. marcius 17. 10:00 érai hataridére ajanlattevé megfeleléen
javitotta szamitasi hibait, igy ajanlata teljes.



A szamitasi hiba javitas kovetkeztében Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezelé Intézmény ajanlati arai
az egyes részek esetében az aldbbiak szerint valtoztak:

~N N RN~

. rész — szamitasi hiba utan modosult ar: netto 1.845.113,- Ft

. rész — nem valtozott

. rész — nem valtozott

. rész — nem valtozott

. 1ész — szamitasi hiba utan modosult ar: nettd 4.991.353,- Ft

. rész — nem relevans

. 1ész — szamitasi hiba utan modosult ar: nettd 10.282.198,- Ft

II1./ Biralobizottsag dontési javaslata a Dontéshozo felé:

1.)

2)

3)

4.)

5.)

6.)

A Biralobizottsag javasolja, hogy Dontéshozo a targyi kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7. részeit
nyilvanitsa eredményesnek.

A Biralébizottsag javasolja, hogy Dontéshozé a targyi kozbeszerzési eljaras 6. részeit
nyilvanitsa a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapjan eredménytelenné, tekintettel arra, hogy
csak érvénytelen ajanlatot nyujtottak be.

A Biralobizottsag javasolja, hogy Dontéshozoé a kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7. részeiben a
Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezeld Intézmény ajanlattevé ajanlatat nyilvanitsa
érvényessé.

A Birdlé Bizottsag javasolja, hogy Déntéshozé a Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezels
Intézmény (5055 Jaszladany Hosok Tere 6.) ajanlattevd altal benytjtott ajanlatat nyilvanitsa
érvényesnek, tekintettel arra, hogy az megfelel a kézbeszerzési dokumentumokban, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott feltételeknek, tovabba ajanlattevoé a kizaré okok hatidlya ala
nem tartozasat a felhivasban meghatarozott méodon, annak megfeleléen igazolta.

A Biralobizottsag javasolja, hogy Dontéshozé a kozbeszerzési eljaras valamennyi részében az
Otthonom Invest Korlatolt Felelosségii Tarsasag ajanlattevé ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdés
e) pontja alapjan nyilvanitsa érvénytelenné.

A Biralobizottsag javasolja, hogy Dontéshozé a targyi kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7.
részeiben a Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezel6 Intézmény nevezze meg nyertesként.

A 4. rész esetében az ajanlati ar 2.107.644,- Ft, meghaladja a rendelkezésre allo fedezet
2.090.820,- Ft osszegét, igy a szerzodéskotéshez a fedezet kiegészitése sziikséges. Az 5. rész
esetében az ajanlati ar 4.991.353,- Ft, szintén meghaladja a rendelkezésre Aallo fedezet
4.732.567,- Ft osszegét, igy a szerzodéskotéshez a fedezet kiegészitése sziikséges. A 6. rész
esetében az ajanlati ar 10.282.198,- Ft, meghaladja a rendelkezésre allo fedezet 9.798.425,- Ft
0sszegét, igy a szerz6déskotéshez a fedezet kiegészitése sziikséges.



Fentiek tiikrében kérjiik Tisztelt Dontéshozot, hogy sziveskedjen a fenti ajanlattevot a kozbeszerzési eljaras
nyertes ajanlattevdjeként jovahagyni, és vele a szerzodéskotést engedélyezni.

A jegyz6konyv lezarva: 2022. marcius ,, v

Mezei Norbert Danko Zoltan

dr. Filop Gyula



HATAROZAT TERVEZET

Eloterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonositészamu ,,Komplex telepprogram
Jaszladanyon II — lakhatasi feltételek fejlesztése” targyu kozbeszerzési eljarasban
nyertes Kivitelezé kivalasztasara, valamint az 0j épités vonatkozasaban kozbeszerzési
eljarasrész eredménytelenné nyilvanitasa

Jaszladany Nagykozségi Onkormanyzat Képviselo-testiilete a Pénziigyi-Ellenorzé-
Kozbeszerzési Bizottsag és a Biralo Bizottsag javaslatara figyelemmel az alabbiakrél
dont:

1.) A kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7. részeit eredményesnek nyilvanitja.

2.) A Kkozbeszerzési eljaras 6. részét a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapjan
eredménytelenné nyilvanitja, tekintettel arra, hogy csak érvénytelen ajanlatot nyujtottak
be.

3.) A kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7. részeiben a Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezel6
Intézmény ajanlattevd ajanlatat érvényessé nyilvanitja.

4.) A kozbeszerzési eljaras valamennyi részében az Otthonom Invest Korlatolt Felelosségii
Tarsasag ajanlattevé ajanlatat a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapjan érvénytelenné
nyilvanitja.

5.) A kozbeszerzési eljaras 1 — 5. és 7. részeiben a Nagykozség Uzemeltetési és Vagyonkezel6
Intézményt hirdeti ki nyertesként.

6.) A 4. rész esetében az ajanlati ar 2.107.644,- Ft, meghaladja a rendelkezésre allé fedezet
2.090.820,- Ft oOsszegét, az 5. rész esetében az ajanlati ar 4.991.353,- Ft, szintén
meghaladja a rendelkezésre allé fedezet 4.732.567,- Ft 6sszegét, igy a szerz6déskotéshez a
fedezet kiegészitése sziikséges, mig a 6. rész esetében az ajanlati ar 10.282.198,- Ft,
meghaladja a rendelkezésre all6 fedezet 9.798.425,- Ft osszegét, erre tekintettel a
fedezethez sziikséges atcsoportositast rendeli el a szerzédéskotés érdekében.

7.) Felhatalmazza a polgarmestert a szerzodés megkotésére.
8.) Az eredménytelen rész esetében elhatarozza, hogy uj kozbeszerzési eljaras lefolytatasa

sziikséges az el6z6 Kkiirds szerinti valtozatlan tartalommal. Az 0j kozbeszerzési eljaras
megindithaté.



