
 
 

VÉGSė BÍRÁLATI JEGYZėKÖNYV  
 

„Komplex telepprogram Jászladányon – EFOP-2.4.1” 
 
 

A bírálóbizottsági ülés  
- helyszíne: Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) 
 
Jelen vannak a Bírálóbizottság alábbi tagjai: 

-  Mezei Norbert 
- Dankó Zoltán 
- dr. Fülöp Gyula 

 
I./ Az elĘzmények ismertetése: 
 
A Jászladány Nagyközségi Önkormányzat (5055 Jászladány, Hősök tere 6.) ajánlatkérő 2022. január 6-án 
a 2015. évi CXLIII törvény a Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a 117. § szerinti saját beszerzési 
szabályok alkalmazásával lefolytatott közbeszerzési eljárást indított „Komplex telepprogram Jászladányon 
– EFOP-2.4.1” elnevezéssel. 
 
A 2022. február 7. napján 11:00 órai meghosszabbított ajánlattételi határidőig 13 darab ajánlat került 
benyújtásra az alábbiak szerint:  
 
 
Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ Intézmény (5055 Jászladány HĘsök Tere 6.) 
 
Rész neve: Sziráki utca 15., hrsz. 1260 – épület felújítás (1) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 1.875.540,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 
 

 
Rész neve: Bajcsy telep 10., hrsz. 2277 – épület felújítás (2) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.132.018,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
 
 
 



 
Rész neve: Sotu u. 17., hrsz. 1159 – épület felújítás (3) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.107.615,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Szt. László király u. 20., hrsz. 910 – ép. felújít (4) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.107.644,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Alkotmány u. 4. és 6. - hrsz. 1582, 1583 - felújít (5) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 4.988.753,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Közterület fejlesztés – csapadékvíz elvezetés (7) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 10.091.408,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
 
 
 



 
Otthonom Invest Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság (2724 Újlengyel, Határ Út 12.) 
 
Rész neve: Sziráki utca 15., hrsz. 1260 – épület felújítás (1) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.156.405,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 
 

 
Rész neve: Bajcsy telep 10., hrsz. 2277 – épület felújítás (2) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.459.014,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Sotu u. 17., hrsz. 1159 – épület felújítás (3) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 2.129.359,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Szt. László király u. 20., hrsz. 910 – ép. felújít (4) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 1.631.190,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
 



Rész neve: Alkotmány u. 4. és 6. - hrsz. 1582, 1583 - felújít (5) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 5.960.774,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Vasút u. és Jászkiséri u. - épület kivitelezés (6) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 96.422.671,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
Rész neve: Közterület fejlesztés – csapadékvíz elvezetés (7) 
 

1.) Teljes nettó vállalkozói díj (a teljes építési beruházásra vonatkozó, - általános forgalmi adó nélkül 
számított - vállalkozói díj HUF-ban kifejezve): 11.362.339,- Forint 
 
2.) Többlet jótállási idĘ (a vállalt többlet jótállási idő hónapokban kifejezve, 36 hónap + min 0, max. 24 
hónap): 24 
 
3.) Az M/1/1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember építési szakterületen szerzett többlet 
szakmai gyakorlata (hónapokban): 36  
 
4.) Hátrányos helyzetĦ munkavállalók száma (min. 0, max 5 fő): 5 

 
 
II. Eljárási cselekmények: 
 
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatok értékelési szempontjainak ellenőrzését követően valamennyi ajánlattevőt 
hiánypótlásra és felvilágosításra szólította fel 2022. március 3. 14:00 órai határidĘvel. Az Otthonom 
Invest Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak nem tett eleget, hiánypótlást 
nem nyújtott be. A Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ Intézmény megfelelĘen nyújtotta be 
hiánypótlását.  
 
A Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ Intézmény ajánlattevĘ esetében további számítási hiba 
javítás eljárási cselekményt kellett indítani, tekintettel arra, hogy a benyújtott költségvetései számítási 
hibában szenvedtek. A megadott 2022. március 17. 10:00 órai határidĘre ajánlattevĘ megfelelĘen 
javította számítási hibáit, így ajánlata teljes. 
 
 
 



A számítási hiba javítás következtében Nagyközség Üzemeltetési és Vagyonkezelő Intézmény ajánlati árai 
az egyes részek esetében az alábbiak szerint változtak: 
 
1. rész – számítási hiba után módosult ár: nettó 1.845.113,- Ft 
2. rész – nem változott 
3. rész – nem változott 
4. rész – nem változott 
5. rész – számítási hiba után módosult ár: nettó 4.991.353,- Ft 
6. rész – nem releváns 
7. rész – számítási hiba után módosult ár: nettó 10.282.198,- Ft 
 
 
III./ Bírálóbizottság döntési javaslata a Döntéshozó felé: 
 

1.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. részeit 
nyilvánítsa eredményesnek. 
 

2.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás 6. részeit 
nyilvánítsa a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné, tekintettel arra, hogy 
csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak be. 
 

3.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. részeiben a 
Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ Intézmény ajánlattevĘ ajánlatát nyilvánítsa 
érvényessé. 

 
A Bíráló Bizottság javasolja, hogy Döntéshozó a Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ 
Intézmény (5055 Jászladány Hősök Tere 6.) ajánlattevő által benyújtott ajánlatát nyilvánítsa 
érvényesnek, tekintettel arra, hogy az megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a 
jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevĘ a kizáró okok hatálya alá 
nem tartozását a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelĘen igazolta.  
 

4.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a közbeszerzési eljárás valamennyi részében az 
Otthonom Invest Korlátolt FelelĘsségĦ Társaság ajánlattevĘ ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés 
e) pontja alapján nyilvánítsa érvénytelenné. 
 

5.) A Bírálóbizottság javasolja, hogy Döntéshozó a tárgyi közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. 
részeiben a Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ Intézmény nevezze meg nyertesként. 
 

6.) A 4. rész esetében az ajánlati ár 2.107.644,- Ft, meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
2.090.820,- Ft összegét, így a szerzĘdéskötéshez a fedezet kiegészítése szükséges. Az 5. rész 
esetében az ajánlati ár 4.991.353,- Ft, szintén meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
4.732.567,- Ft összegét, így a szerzĘdéskötéshez a fedezet kiegészítése szükséges. A 6. rész 
esetében az ajánlati ár 10.282.198,- Ft, meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 9.798.425,- Ft 
összegét, így a szerzĘdéskötéshez a fedezet kiegészítése szükséges. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fentiek tükrében kérjük Tisztelt Döntéshozót, hogy szíveskedjen a fenti ajánlattevőt a közbeszerzési eljárás 
nyertes ajánlattevőjeként jóváhagyni, és vele a szerződéskötést engedélyezni. 
 
 
 

A jegyzőkönyv lezárva: 2022. március „               „ 
 
 
 
 

………………………………….………. 
Mezei Norbert 

………………………….…….. 
Dankó Zoltán 

 
 
 
 

………………………….…….. 
dr. Fülöp Gyula 



HATÁROZAT TERVEZET 
 

ElĘterjesztés az EFOP-2.4.1-16-2017-00065 azonosítószámú „Komplex telepprogram 
Jászladányon II – lakhatási feltételek fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárásban 
nyertes kivitelezĘ kiválasztására, valamint az új építés vonatkozásában közbeszerzési 
eljárásrész eredménytelenné nyilvánítása 

 
Jászladány Nagyközségi Önkormányzat KépviselĘ-testülete a Pénzügyi-EllenĘrzĘ-
Közbeszerzési Bizottság és a Bíráló Bizottság javaslatára figyelemmel az alábbiakról 
dönt: 
 

1.) A közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. részeit eredményesnek nyilvánítja. 
 

2.) A  közbeszerzési  eljárás  6.  részét  a  Kbt.  75.  §  (1)  bekezdés  b)  pontja  alapján  
eredménytelenné nyilvánítja, tekintettel arra, hogy csak érvénytelen ajánlatot nyújtottak 
be. 
 

3.) A közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. részeiben a Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ 
Intézmény ajánlattevĘ ajánlatát érvényessé nyilvánítja. 

 
4.) A közbeszerzési eljárás valamennyi részében az Otthonom Invest Korlátolt FelelĘsségĦ 

Társaság ajánlattevĘ ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné 
nyilvánítja. 
 

5.) A közbeszerzési eljárás 1 – 5. és 7. részeiben a Nagyközség Üzemeltetési és VagyonkezelĘ 
Intézményt hirdeti ki nyertesként. 
 

6.) A 4. rész esetében az ajánlati ár 2.107.644,- Ft, meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 
2.090.820,- Ft összegét, az 5. rész esetében az ajánlati ár 4.991.353,- Ft, szintén 
meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 4.732.567,- Ft összegét, így a szerzĘdéskötéshez a 
fedezet kiegészítése szükséges, míg a 6. rész esetében az ajánlati ár 10.282.198,- Ft, 
meghaladja a rendelkezésre álló fedezet 9.798.425,- Ft összegét, erre tekintettel a 
fedezethez szükséges átcsoportosítást rendeli el a szerzĘdéskötés érdekében. 
 

7.) Felhatalmazza a polgármestert a szerzĘdés megkötésére. 
 

8.) Az eredménytelen rész esetében elhatározza, hogy új közbeszerzési eljárás lefolytatása 
szükséges az elĘ]Ę kiírás szerinti változatlan tartalommal. Az új közbeszerzési eljárás 
megindítható. 

 














